RESOLUCION N° 101

(CORRIENTES)

Beron de Astrada 565 (C.P.3460)

Tel:(03774)422132 — Fax:(03774)424827

e-mail: mccsececonom@curuzu. net

VISTO:
La necesidad de convocar a LICITACION PUBLICA para contratar la " PERFORACION
PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI";

CONSIDERANDO:

Que se han cumplimentado la totalidad de los tramites legales pertinentes;

Que por Decreto Provincial No 1013/08 (B.O. No 25279-19/06/08) se aprobé el ACTA
COMPROMISO suscripto por el Estado Provincial y la Municipalidad de Curuzu Cuatid donde asegura el
financiamiento para la obra mencionada;

Que se ha confeccionado el pliego para la licitacion conforme los mas modernos criterios técnicos y
normas vigentes en los aspectos ambientales, legales, economicos;

Que el inciso 15) del articulo 71 de la CARTA ORGANICA MUNICIPAL faculta al D.E.M. al llamado
de la presente licitacion;

POR ELLO

LA INTENDENTE MUNICIPAL
RESUELVE

ARTICULO 1: CONVOCAR a LICITACION PUBLICA No 01/08 con el objeto de contratar la obra
“PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI", de
conformidad con la Ley 3079, Decretos reglamentarios de la misma y demas normas aplicables.-

ARTICULO 2: APRUEBASE el PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES de la
LICITACION No 01/08 que se adjuntan como ANEXO | formando parte integrante de la presente.-

ARTICULO 3: FIJASE en pesos UN MIL ( $ 1.000) el precio de la agdquisicion del PLIEGO para la presente
LICITACION.-

ARTICULO 4: FIJASE fecha de apertura de sobres para el dia 22 de AGOSTO DE 2008 a las 11 horas en el
SALON DORADOQ DE LOS INTENDENTES, Beron de Astrada No 56§, de la ciudad de CURUZU CUATIA -

ARTICULO 5: COMUNIQUESE, registrese, publiquese y archivese.-

A, 2 3 JUN 2008
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CURUZU CUATIA

(CORRIENTES)

Municipalidad de Curuzu Cuatia

Secretaria de Gobierno y Planificacion

T.E. (03774) 42-2205 / 42-4685

LICITACION PUBLICA N° 001/08
(Resolucidén N° 101/08)

Obra: PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE
AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

APERTURA:

VIERNES 22 DE AGOSTO DE 2008 - 11 HS.
SAL.ON DORADO DE LOS INTENDENTES
MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA

BERON DE ASTRADA N° 565

CURUZU CUATIA (CTES.)

PRESUPUESTO OFICIAL TOPE: PESOS TRES
MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL
OCHOCIENTOS ($3.524.800,00)

PLAZO DE EJECUGION: CIENTO VEINTE (120) DIAS

idenie Municipal
Curuzi Cuatida tes,)




MEMORIA DESCRIPTIVA




EMORIA DESCRIPTIVA

GENERALIDADES:
La presente documentacion se refiere a la construccion de urlia perforacion profunda a

realizarse en la ciudad de CURUZU CUATIA, Provincia de Corrientes.

La ciudad de Curuzt Cuatia aspira a incorporarse al proceso de desarrollo que se da a
orillas del Rio Uruguay, donde nuevas areas termales peli'mitieron la creacién de
complejos Terapéuticos — Recreativos que generan ung interesante alternativa
economica. '

Esta aspiracion se sustenta ampliamente en lo siguiente:

1.1 — Existencia del recurso

Los dos estudios geologicos realizados a la fecha, que son “Estudio Hidrogeoldégico
para la ubicacion de un pozo termal (1° etapa)” realizado por GEOAMBIENTE en
Septiempre de 2006 y “Evaluacion geotérmica y su posibi}idad de aprovechamiento
econémico en la Ciudad de Curuzd Cuatid — Provincia de Corrientes (2° etapa)” —
realizado por SEGEMAR - Servicio Geolégico Minero Argentino en Febrero de 2007,
ambos a solicitud del municipio concluyen que se puede;é estimar la presencia en
profundidad del Acuifero Guarani en condiciones tales que permitirian realizar con
éxito la perforacion de un pozo profundo para alumbramiento de agua termal. Que la
profundidad de dicho pozo oscilaria entre los 800 y 1000 m, y que la calidad quimica
del agua esperada es dentro de la clasificacién bicarbonatada sédica (con un amplio
rango de usos posibles) y que la temperatura se ubicaria en}re los 36°C y los 41°C.

1.2 — Existencia y disponibilidad de una Localizacion Adec{mda

La Municipalidad de Curuzi Cuatia a tomado las acciones y recaudos para asegurar
la disponibilidad de dos predios que forman un conjunto y Fue permitiran el desarrollo
de un Complejo Termal que cubra no solo la necesidad de emprendimiento comercial
destinado basicamente al turismo, sino los de la propia |localidad en cuanto a los
espacios recreativos acuaticos, hoy inexistentes. El uso de estos predios para este fin
es totalmente compatible con lo establecido en la Ordenariza N° 2410 de “Normas de

Zonificacién y Ordenamiento” |

1.3 — El contexto Urbano en el cual se inserta el proyect&_ presenta caracteristicas
favorables al mismo.

El municipio viene desarrollando una amplia y varifpda accion destinada al
mejoramiento de la calidad ambiental de la ciudad, entre las que pueden mensionarse
la Construcciéon de la Planta de Tratamiento de Residuos Sdlidos PLAMARES, la
pavimentacion e iluminacién de la Av. Narciso Laprida, la refuncionalizacion de la
Terminal de Omnibus / Paseo de Compras y el mejoramiento de parques y paseos
publicos. '

Por otra parte, la Ciudad de Curuzd Cuatid cuenta coh un variado y abundante
conjunto de construcciones de interés histérico / arquiteciénico, lo que hace posible
desarrollar recorridos, ofrecer visitas guiadas y otras actividades complentarias a los
servicios turisticos. |




CARACTERISTICAS DE LA OBRA:

La perforacion profunda, debe ser entendida como una obra de ingenieria civil para la
exploracién y captacion de agua subterranea del Acuifero Guarani, ubicado por debajo del
paquete de lavas de la Formacion Curuzi Cuatia (Serra Peral o Arapey), a una
profundidad estimada entre 850 y 1.000 mbbp. (metros bajo boca de pozo), con un caudal
de surgencia natural esperado del orden de los 130/150 m3h, con una presién natural de
surgencia a boca de pozo cerrada en un rango comprendido entre los 3,8 a 55kg./lcm2,y
con una temperatura ubicada entre los 38 a 41 grados centigrados.

El perfil geoldgico a atravesar, el que se expone a efectos orientativos, conforme los
estudios hidrogeolégicos y geofisicos realizados, seria:

Ente 0 - 30 m...... Sedimentos superficiales
! 30- 180m Basaltos alterados
" 150- 650 m........... Basaltos de la Fm. Curuzu Cuatia.
‘ 650 - 1.000 m......... Areniscas acuiferas (Fm. Misiones o Solari)

El perfil constructivo de la perforacion consta de tres sectores con caracteristicas
diferentes:

a) Camara de Bombeo

b) Pozo de Acceso

c) Zona Productora (acuifero)

El diametro de perforacion, conforme la profundidad es el siguiente:

De 0a 30m. Diametro 24 pulgadas

De 0 a 150 m. Diametro 17 1/2 pulgadas

De 150 a 650 m. Diametro 17% pulgadas

De 650 2 1100 m. Diametro 12% pulgadas, reperforado en 15 pulgadas

El diametro de tuberia y revestimiento del pozo debe ser:
Tubos de chapa cilindrada, punta bselada, con soldadura
De 0.0 a 30m. longitudinal y unidos por cordén de soldadura. De 24 pulgadas

Tub nta li a sol dié
De +0,5 a 150 mbbp.  apj sof punta lisa para soldar, didmetro 14 pulgadas NORMA

Tubos punta li i
De 150 a 650 mbbp. A ;‘ o punta lisa para soldar, diametro 14 pulgadas NORMA

Tubos y filtros con punta lisa para soldar, diametro 8 5/8
De 650 a 850 mbbp.  pyigadas NORMA API 5L.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
Sera de ciento veinte (120) dias corridos a partir de la fecha del primer replanteo.




PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la presente obra asciende a la suma de PESOS TRES

MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS ($3.524.800,00) al mes
de Mayo de 2.008.

FINANCIACION:
Esta obra sera financiada con recursos provenientes del FONDO ESPECIAL DE SALTO

GRANDE DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES, Ley N° 5390, y de los que resulten'del
Acuerdo entre el Municipio y el Gobierno de la Provincia de Corrientes, Anexo N° 14.

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

1.- DISPOSICIONES PRELIMINARES:
1. 1.- OBJETO:

1.2.- REGIMEN LEGAL:

1.3.- GARANTIAS:

1.4.- PLAZOS:

2.- DE LOS LLAMADOS:

2.1.- PLIEGOS:

2.2.- EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES DE QFICIO:
2.3.- DOMICILIO: |

3.- PARTICIPANTES:

3.1.- OFERENTES:

3.2.- CAPACIDAD TECNICA

3.3.- REPRESENTANTE TECNICO:

3.4.- JURISDICCION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL:
4.- PROPUESTAS:
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SANCIONES:

8.1- REPLANTEO DE LA OBRA:

8.2.- INICIACION DE LA OBRA:

8 3.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

8.4.- PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES

8 5 - MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJOS:

8.6.- DE LAS DEMORAS:

8.7.- MULTAS:

8 8.- APLICACION DE LAS MULTAS:

9.- EJECUCION:

9.1.- DE LA EJECUCION:

9.2.- EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:

9.3 -ACFPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS:

9.4 - CARTEL DE OBRA:

10.- RESPONSABILIDAD:

10.1 - RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

10.1.1 - INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

10.1.2 - SEGURO:
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11.3.- ORDENES DE SERVICIOS:
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SERVICIO:

11.5- NOTAS DE PEDIDOS:
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DE PEDIDOS:

11.7 - TRASLADOS DE LA INSPECCION

11.8.- INSTRUMENTAL DE CONTROL:

12.- MEDICION CERTIFICACION Y PAGO:

12. 1.- MEDICION DE LOS TRABAJOS:

12.2.- CERTIFICADO DE OBRA:

12.3.- PAGOS DE LOS CERTIFICADOS:

12.4.- FONDO DE REPARO

12.5- VARIACIONES DE PRECIOS:

12.6.- CERTIFICADO FINAL:

13.- RECEPCION DE LA OBRA:

13.1.- RECEPCION PROVISORIA:

13.2 - PLAZO DE GARANTIA:

13.3 - RECEPCION DEFINITIVA:

13.4 - DEVOLUCION DE LA GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE
REPARO:




PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

LICITACION PUBLICA N°: 001/08

I.- DISPOSICIONES PRELIMINARES:

I. .- OBJETO:

Es el objeto del presente Pliego de Condiciones Generales establecer las pautas
generales de la LICITACION PUBLICA para la Contratacion y Ejecucion de la Obra de la
referencia, determinada en el Pliego Particular de Condiciones y el Pliego de
Especificaciones Técnicas y normar la ejecucion de las mismas por la via de las
prescripciones de la Ley N° 3079/72 de Obras Publicas y sus Decretos Reglamentarios N°
4800/72, N° 3794/76 y N° 3019/73 y demas Reglamentaciones Modificatorias Vigentes.

1.2.- REGIMEN LEGAL:

El orden de prelacion de la documentacion para el tratamiento de cualquier discrepancia o
cuestion legal que surja, sera el siguiente:

1.- Ley de Obras Publicas.

2.- Decretos Reglamentarios

3.- Disposiciones Complementarias del Pliego.

4 - Pliego Particular de Condiciones de la Obra

5.- Pliego General de Condiciones de |la Obra

6.- Pliego de Especificaciones Técnicas

7.- Estudio de Impacto Ambiental para la construccion de una Perforacion Exploratoria
para el alumbramiento de aguas termales del Sistema Acuifero Guarani — Municipalidad
de Curuz( Cuatia, Expediente N°540-06-06-368/07 — ICAA: Resolucién N° 113 del 04 de
Marzo de 2008 de Declaracion de Impacto Ambiental (DIA) Ley 5067 y su modificatoria
Ley 5517.

8.- Planos Generales

9.- Planos de detalles

10.- Planilla de Incidencia.

11.- Presupuestos

12.- La oferta

13.- Memoria Descriptiva

1.3.- GARANTIAS:
Para afianzar el cumplimiento de todas las obligaciones, los oferentes y adjudicatarios
deberan constituir las siguientes garantias:

+ De oferta: el 1 % (uno por ciento) del valor del Presupuesto Oficial.

» De contrato: el 5 % (cinco por ciento) del valor total del monto adjudicado.

e De Obra: el 100% del monto del Contrato.
La constancia de la constitucion de las garantias de oferta, sera de acuerdo a lo
establecido en el Decreto N° 666/83.

1.4.- PLAZOS:
El computo de todos los plazos consignados en el presente pliego, seran en dias corridos,
a excepcion de las disposiciones que en forma expr senalen lo contrario.




2.- DE LOS LLAMADOS:

2.1 PLIEGOS:

El Pliego y demas componentes de la documentaciéon seran vendidos a las empresas
interesadas en participar de la Licitacion Publica en la Municipalidad de Curuz( Cuatia,
Provincia de Corrientes, Secretaria de Gobierno y Planificacion, 1° piso, Palacm
Municipal, Beron de Astrada 565, Curuzu Cuatia, Corrientes.-

2.2.- EVACUACION DE CONSULTAS Y ACLARACIONES DE QFICIO:

La Administracion, hasta 3 (tres) dias habiles antes de la fecha de la apertura de la
LICITACION PUBLICA., comunicara, a todas las firmas que hayan adquirido el presente
Pliego, las aclaraciones de oficio y todas aquellas otras que requieran los interesados, por
nota o circular numerada. .

Dichas aclaraciones, deberan solicitarse a la Secretaria de Gobierno y Planificacion de la
Municipalidad, sita en el mismo domicilio, en dia y hora habil.

Las respuestas aclaratorias, que seran por escrito, se notlﬂcaran a los adquirentes, en el
domicilio denunciado al retirar los pliegos y planos respectivos.

En la Secretaria de Gobierno y Planificacion, se evacuaran toda tipo de consultas que se
relacionen con dudas o dificultades que le surjan al interesado, en la interpretacion de
planos y pliegos, durante el tiempo de analisis y preparacion de su propuesta.

2.3.- DOMICILIO:

En el momento de retirar los pliegos, el interesado (Empresa Unipersonal: su Titular; si se
trata de Empresas constituidas por algunos de los tipos sociales previstos por la Ley
19.550, su Representante Legal, y si se trata de una U. T E. se debe adquirir a nombre de
la misma, designado su participacion) esta obligado a constituir un domicilio de eleccion
para todas las comunicaciones a que hubiera lugar de acuerdo a lo expuesto en el
Articulo N® 2.2,

Al efectuar la propuesta. El oferente debera constituir Domicilio Legal en la ciudad de
Curuzu Cuatia, Corrientes, en la cual le seran validas todas las notificaciones que se le
efectuen, ya sea judiciales o extrajudiciales.

El cambio de domicilio surtira efecto a partir de la notificacion fehaciente de cualquiera de
las partes.

3.- PARTICIPANTES:

3.1.- OFERENTES:

Seran admitidos como Oferentes todas las personas fisicas q juridicas, con capacidad
para obligarse y que de acuerdo con la reglamentacion vigente, figuren inscriptos o
acrediten estar tramitando la inscripcion en el Registro Provincial de Consultoras
Constructoras de Perforaciones Subterraneas establecido por Resolucion N*° 282 del
30 de Mayo de 2007, del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, Provincia de
Corrientes, y hayan adquirido las documentaciones para participar de la Licitacion Publica.
El Oferente deberd, para avalar la propuesta, haber firmando todas las hojas de! pliego y
documentacion requerida por el proponente, como asi también la Declaraciéon Jurada del
conocimiento del Lugar, Antecedentes y Condiciones que se establecen para la
construccion de la presente obra que figura como Anexo 3 de la presente.-




3.2 - CAPACIDAD TECNICA
Experiencia de obra

Tener acreditada experiencia como Contratista o Subcontratista en la construccion,
durante los Ultimos diez (10) afos, de pozos tubulares profundos para la captacion de
aguas termales subterréneas o de agua potable, cuyas caracteristicas sean similares a
las del proyecto a construir y de profundidades superiores a los 1.000 mbbp. (metros bajo
boca de pozo). Seran considerados como antecedentes Unicamente obras concluidas
conforme a proyectos. (Anexo 6)

Capacidad de equipos.

Debera disponer y utilizar equipos (Anexo 5) con capacidad de alcanzar sin ninguna
dificultad hasta un treinta por ciento (30%) mas de la profundidad méaxima de 1.000 m.
prevista para el proyecto y de realizar continuamente todo tipo de maniobras probable o
posiblemente necesarias conforme las caracteristicas de la obra.

La experiencia en construccion de obras similares se considerara valida cuando las
mismas cumplan lo exigido respecto a que deberén ser de similares caracteristicas
estructurales, de profundidad, de materiales utilizados, de sistema de construccion, y
niveles de terminacion, a los del proyecto objeto de la presente licitacion.

Para facilitar la evaluacion de las ofertas los oferentes deberan agregar a su propuesta,
cuando la comision Evaluadora asi lo solicite, la documentacion respaldatoria de las obras
declaradas como antecedente (Certificacion del Comitente, Contratos de Obra, etc.) en la
cual debera constar: los metros de perforacion efectivamente construidos conforme a los
respectivos proyectos (verificacion de la experiencia de obra declarada). Esta
documentacion debera estar certificada por escribano Publico o autoridad competente y
debera ser presentada dentro de los plazos establecidos en el presente pliego.

Gozar de buen concepto en las obras en que haya participado en los ultimos cinco anos.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al cumplimiento
de los compromisos contractuales oportunamente asumidos por el Oferente. El
Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar un mal desemperio en las obras
en las que el Oferente haya participado en el periodo establecido, a su solo y exclusivo
juicio.-

3.3.-REPRESENTANTE TECNICO:

El proponente debera contar para avalar su propuesta y para realizar la Obra, en caso de
ser adjudicatario, con un Representante Técnico con titulo profesional de rango de
Ingeniero Civil, en Construcciones o Gedlogo con acreditado desempefio en obras de
ingenieria hidrogeologica, inscripto en el Consejo Profesional de la Provincia de
Corrientes 6 Registro con validez oficial en otra provincia o en la Nacion, quien debera
hallarse presente en todas |las inspecciones que se realicen, como asi también cuando la
Inspeccion lo requiera. (Anexo 7).-

3.4.- JURISDICCION ADMINISTRATIVA Y JUDICIAL:

El Oferente y en caso de Adjudicacion y Contratacion de las Obras el CONTRATISTA, se
sometera desde el momento de ser presentada la PROPUESTA a la Jurisdiccion
Administrativa y Judicial de los Tribunales Ordinarios con competencia en Curuzu Cuatia,
Corrientes.




Licitacién Publica N° 01/08 - Resolucién (D.E.M.) N° 101/08

4.- PROPUESTAS:

4.1.- PLAZOS DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran en lugar, fecha y horario que se determine en el Pliego de
Condiciones Particulares. Si dicho dia fuera declarado Feriado, el acto se realizara a la
misma hora y en el mismo lugar, el primer dia habil, posterior inmediato al determinado
originaimente.

4.2.- MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas se presentaran dactilografiadas en 2 (dos) ejemplares sin enmiendas. Las
ofertas se deben presentar en sobre cerrado, con membrete de la firma, indicando
namero y tipo de licitacién, como asi también lugar, fecha y hora de la apertura.

4.3 .- CONOCIMIENTO QUE IMPLICA LA PRESENTACION
La presentacion de las propuestas, implica que los oferentes han aceptado y estudiado la
documentacion, planos, calculos, especificaciones técnicas, cémputos métricos y/o todo
tipo de datos necesarios para evaluar su presentacién, en todos sus aspectos tanto
econémicos, técnicos y de evaluacion IN SITU, por lo tanto, no seran validas las
reclamaciones fundadas en errores de calculos, planos etc.

4.4.- PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS:

Para intervenir en el LICITACION PUBLICA, los oferentes deberan presentar sus pro-
puestas en la Municipalidad de Curuzd Cuatia, Corrientss, hasta la fecha y hora fijada
para el Acto de la Licitacion y se entregaran en la Mesa de Entrada de la Municipalidad.
La presentacion debera efectuarse en un sobre cerrado, en adelante denominado “Sobre
N° 1" que solo ostentara la individualizacion del llamado de la LICITACION PUBLICA,
consignando:

A.- SOBRE N° 1

LICITACION PUBLICA N°: 001/08
Obra"PERFORACION PROFUNDA PARA ALUMBRAMIENTO DE AGUAS TERMALES
EN CURUZU CUATIA, CORRIENTES, ARGENTINA" —
Apertura: Dia: 22 Mes: Agosto Ano 2.008
Hora:
Este sobre estara debidamente cerrado y lacrado, no debiendo tener marcas y/o sefiales
que permitan la identificacion del proponente, caso contrario sera causal de rechazo
automatico y no se procedera a su apertura y previa constancia en el Acta respectiva,
sera devuelta al proponente la documentacion.
La que contendra en su interior:
a) Los instrumentos que acrediten la personeria de la empresa oferente.
|. Si se trata de una Sociedad constituida se debera acompafiar copia del
Contrato Social, inscripto en la Direccion General de Personas Juridicas.
Il. Si se trata de una Empresa Unipersonal debera presentar Inscripcion en el
Registro Publico de Comercio,
ll. Si se trata de una Unién Transitoria de Empresa, se debera acompanar copia
del Contrato de Sociedad. el que debera estar inscripto en la Inspeccién General
de Justicia, previo a la suscripcion del contrato, en caso de ser adjudicatario.
IV. En todos los casos deberd presentarse copia autenticada por Escribano
Publico Nacional, de la Documentacién probatoria de que el o los firmantes de la




propuesta tienen poder legalmente habilitado para efectuar la presentacion y/o
comprometer a la Empresa Oferente.

V. En los punto | y Ill el Contrato Social debera tener un vencimiento que supere
el triple del plazo estipulado para la entrega definitiva de las obras.

b) Comprobante de la Constitucion de la Garantia de Oferta. mediante lo establecido
en el Decreto N° 666/83, maodificatorio del Articulo 13 del Decreto N° 3794/76. Si se
trata de una U.T.E. |la garantia debera estar a nombre de la misma.

c) Constancia de Inscripcién en el Registro Provincial de Empresas de Perforacion de
Pozos Profundos.

d) Declaracion Jurada de que acepta la Jurisdiccidn de la Justicia Ordinaria con
competencia en la ciudad de Curuza Cuatia, Corrientes para cualquier cuestion
Judicial que se suscite, debiendo constituir domicilio legal del proponente en la
ciudad de Curuzu Cuatia, Corrientes.

) Constancia de haber adquirido la documentacion del llamado a licitacion.

El Pliego de la Licitacion y toda la documentacion presentada debera ser firmada y
sellada por el Oferente y su Representante Técnico, incluidas las aclaraciones con
y sin consulta que se hayan emitido y que pasan a formar parte de la
documentacion de contrato. En caso de que el Oferente y el Representante
Técnico revista el doble caracter bastara con una sola firma y con sello aclaratorio
del doble caracter que reviste.

ag) Declaracion Jurada de Conocimiento del lugar y de la Documentacion integrante de
la Licitacion (ANEXO 3) (conforme lo establecido en el punto 2.7.2. del Pliego de
Especificaciones Técnicas)

h) Constancia de Inscripcion al IERIC y Libre Deuda del Oferente, otorgada por el
Instituto de Estadistica y Registro de la Construccion.

i) 1. Inscripcion en la DGR (Imp. Ingresos Brutos) de la Provincia 2.Inscripcién en la
AFIP. 3.Inscripcion en el Registro de Proveedores de la Municipalidad de Curuzu
Cuatia, Ctes.

j) Designacion del Representante Técnico con titulo profesional de rango de
Ingeniero Civil, en Construcciones o Geoblogo con acreditado desempefo en obras
de ingenieria hidrogeoldgica, inscripto en el Consejo Profesional de la Provincia de
Corrientes 6 Registro con validez oficial en otra provincia o en la Nacién, lo que se
acreditaré con la respectiva Constancia de Habilitacion del Consejo Profesional
correspondiente, extendido expresamente para el presente acto licitatorio.(Anexo
7)

k) Nomina completa de los Equipos que empleara para llevar a cabo la Obra con
indicacion de marca, caracteristica, rendimiento, y si s propio o alquilado, asi
como lugar donde se encuentra y fecha de incorporacion a Obras.(Anexo 5)

) Cumplimentar las disposiciones tarifarias vigentes y el sellado establecido por ley.

m) Declaracion Jurada: de obras en ejecucion o en proceso de adjudicacion
actualizado y con detalle descriptivo de las obras que se encuentren ejecutando y
/o en proceso de adjudicacion, sus montos contractuales, plazos de ejecucion y
fechas de inicio y finalizacién de obra. Para las que se hallen en ejecucién, debera
presentarse una certificacion del comitente indicando estado de avance de las
obras e informe sobre cumplimiento de plazos. (Anexo 6)

n) Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar sus

estados contables certificados por Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar

legalizada por el Consejo Profesional de ciencias econémicas. Las sociedades con
una duracion inferior a los dos afios deberan presentar estado patrimonial. Se indicara
también liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la facha de la licitacion.
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o) Referencias bancarias y comerciales o némina de los establecimientos que puedan

proporcionarlos.
p) El sobre N° 2

Toda esta documentacion, debera ser presentada encarpetada y foliada, con caratula
identificatoria de la documentacion y hoja resumen del contenido de la carpeta indicando
numeros de hoja en la que obra la misma, siguiendo el orden preestablecido.

B.- SOBRE N° 2

Contendra leyenda identificatoria: del Oferente; del Comitenie; del Nro. de Licitacion
Publica y de la Obra; y en su interior se encontrara la oferta en original y duplicado, sin
enmiendas, sin salvar, debera ser formulada unicamente segun el modelo del Formulario
de Oferta, segun los Anexos 1, 2, 4 y ademas debera contener toda la documentacion
exigida en el Pliego de Condiciones Particulares, todo ello debidamente firmado y
sellado por el Oferente y su Representante Técnico. La omisidn de la presentacién del
Sobre N° 2, sera causal de rechazo automatico de la presentacion.

4.5.- PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LAS OFERTAS.

El Proponente debera mantener la validez de su Oferta, par el plazo minimo de 90
(noventa) dias, contado a partir de la Fecha de la Apertura de la LICITACION PUBLICA.
Vencido el término de mantenimiento de la oferta, si no deseara mantenerla, debera
dejarla sin efecto EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO; en caso contrario, se considerara
prorrogada en todos sus términos hasta el momento en que se reciba la retractacion
correspondiente, la que no podra efectuarse una vez notificada la aceptacién de la Oferta.

5.- APERTURA Y PREADJUDICACION:

5.1.- APERTURA DEL “SOBRE N° 1 Y N° 2*:
En el Acto que se efectuara en el lugar, fecha y hora indicado en el Pliego de Condiciones
Particulares, se procedera a la apertura del “Sobre N° 1” de las propuestas presentadas,

verificandose si la documentacion contenida se ajusta a las disposiciones establecidas en
el Articulo 4.4 del presente pliego. '

A continuacion se declarara la inadmisibilidad de las propuestas correspondientes a
aquellos Oferentes que no hayan cumplimentado los requerimientos establecidos en el
Pliego para el contenido de dicho sobre.

Acto seguido se procederd a la apertura de los “Sobres N° 2, correspondientes a los
Oferentes que hubieren cumplimentado las exigencias establecdas para el “Sobre N° 17,
procediéndose a la lectura de las Ofertas.

De todo lo actuado se labrara un acta, dejandose constancia de las propuestas

presentadas en legal forma, y de las que se hubieren rechazado, expresando a quienes
pertenecen y las causas del rechazo.




5.2.- RECHAZO DE LA PROPUESTA;,

Las propuestas recibidas con posterioridad a la fecha y hora de recepcién y apertura
anunciada seran devueltas sin abrir, dejandose constancia de ello en el acta mencionada.
La omision total o parcial de los requisitos enumerados en los apartados a), b), ¢), d), e), f)
del Art. 44.A. y del SOBRE CERRADO CONTENIENDO LA OFERTA, “sera causal de
rechazo automatico de la propuesta, en el mismo Acto de Apertura” por la autoridad que
la dirija y no sera abierto el sobre que contenga la oferta, el cual le serd devuelto al
Representante Legal o Técnico. La omisién de los requisitos exigidos en los
restantes incisos, podran ser suplidas dentro del término de 2 (dos) dias habiles
posteriores al de la clausura del acto licitatorio, transcurrido el cual sin que la
omisién haya sido subsanada serd rechazada la propuesta y dard derecho a la
Municipalidad de Curuzi Cuatia, Corrientes a ejecutar la garantia de la oferta
presentada por el Oferente.

En caso de que esta presentacion sea incompleta sera facultad de la Comision de
Preadjudicacion de la Municipalidad de Curuzi Cuatid determinar si la documentacion
faltante es causal de rechazo de la oferta, en caso contrario la misma requerira su
presentacion en plazo perentorio. Transcurrido dicho plazo y na presentada la misma, se
considerara una manifiesta pérdida de interés, por lo tanto dicha oferta sera desestimada.
Transcurrido 48 horas del plazo establecido para la presentacion de las documentaciones
faltantes las actuaciones del presente llamado a Licitacién pasaran a ser RESERVADAS
hasta el dictado del Decreto de Adjudicacién de la misma.

Toda fotocopia presentada deberéa estar autenticada por Escribano Publico Nacional con
Certificado de la Copia Notarial; ademas, toda Inscripcién y/o Constancia presentada
debera estar vigente a la fecha de Apertura de la Oferta.

5.3.- IMPUGNACION:

Se establece como presupuesto para la viabilidad formal de las impugnaciones, la
constitucién de una garantia por un monto equivalente al 1 % (uno por ciento) del monto
del presupuesto oficial del LICITACION PUBLICA, de acuerdo con las formalidades
establecidas en el Decreto N° 666/83. De no afianzarse la impugnacion en la forma
indicada precedentemente, la misma sera rechazada “in limine’, las impugnaciones que
eventualmente puedan producirse por los proponentes contra el acto de adjudicacion
deberan ser Interpuestas por las vias y dentro de los plazos legales que correspondan.
Las impugnaciones y/u observaciones seran resueltas, al concretarse |a adjudicacion.
Establécese como plazo maximo de presentacion de las mismas el de siete (7) dias
corridos a contar desde la fecha de la culminacién del acto de apertura de la licitacion.
Nipgt}nccuestionamiento 0 impugnacién suspenderan el trémite normal de “LICITACION
PUBLICA”.

5.4.- PREADJUDICACION: Se llevara a cabo la Preadjudicacion sobre la base del estudio
y evaluacién de la documentacion presentada por el oferente, la que debera ser completa
para facilitar su estudio por parte de la Comisién Adjudicadora la que estaré integrada por
un Contador Publico Nacional; un Abogado y un Gedlogo. A solicitud de la Municipalidad
de Curuz( Cuatid, se pediran los asesoramientos que sean necesarios a los Organismos
Nacionales y/o Provinciales vinculados con las tareas objeto de la licitacion. Se podra
también requerir a los oferentes cualquier informacion complementaria, aclaraciones o
subsanacion de defectos formales que considere necesarias, quienes deberan dar
cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del plazo de cinco (5) dias, y
si no se cumpliera en término con dicho pedido, se daré por retirada la propuesta con
pérdida de la garantia de mantenimiento de la oferta.
La Comisién Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y descartara fas que por
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deficiencias insalvables no permitan su comparacion en condiciones de igualdad.
6.- DE LA ADJUDICACION:

6.1.- MECANISMO DE ADJUDICACION:

En base a la pre-adjudicacion realizada, se efectuara un cuadro comparativo de
antecedentes v ofertas, como asi también una memoria que contenga una propuesta de
ADJUDICACION. La Comisién Evaluadora se expedira en dicho dictamen aconsejando la
adjudicacién, el que podré ser impugnado dentro de los cinco (5) dias de la notificacion.
Durante ese término, el expediente se pondra a disposicion de os oferentes para su vista.
Si hubieran formulado impugnaciones, éstas seran resueltas en el mismo acto que
disponga la adjudicacion.

La presentacion de Propuesta no da derechos a los OFERENTES a la aceptacion de
aquellas por parte de la Administracion. La circunstancia de no haberse presentado mas
de una oferta no implicaré a priori, la adjudicacion de la Obra.

6.2.- NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION:

Para formalizar la Adjudicacion, la Administracion, notificara la misma al interesado en
forma legalmente fehaciente, a fin de que se cumplan las diligencias requeridas para la
firma del contrato.

En caso de no comparecencia dentro de los 10 (diez) dias corridos subsiguientes a la
fecha de comunicacién, salvo caso de fuerza mayor justificada, el ADJUDICATARIO
perdera el depésito de la Garantia de la Oferta, y seré informado el incumplimiento a los
Registros que corresponda.

6.3. PERIODO DE POS-ADJUDICACION:

Para el caso de que se efectie la correspondiente adjudicacion, el Adjudicatario debe
comparecer dentro de los 10 (diez) dias hébiles subsiguientes a la fecha de la misma,
para cumplimentar las diligencias requeridas para la firma del cantrato correspondiente.

7.- DE LA CONTRATACION:

7.1.- SISTEMA DE CONTRATACION:

Las obras se contrataran por el SISTEMA DE AJUSTE ALZADO considerandose como
Precio Tope con impuestos incluidos, el establecido como Presupuesto Oficial en el art.
3.3.1. del Pliego de Condiciones Particulares.

7.2.- CONTRATACION:

Dentro de los 10 (diez) dias corridos inmediatos siguientes a la notificacion de la
Adjudicacién respectiva, el Adjudicatario deberéd aportar los elementos necesarios para
posibilitar la confeccién y posterior firma del Contrato, y se hara cargo ademas de todos
los impuestos que graven las actividades de la empresa en relacion con el citado
Contrato. como asi también los gastos y honorarios que demanden la protocolizacion
respectiva. Debiendo presentar junto con dichos documentos, el Certificado Fiscal para
Contratar, expedido por la Direccién General de Rentas de la Provincia y AF.LP. y
acreditar la inscripcién en el Registro Provincial de Consultoras Constructoras de
Perforaciones Subterraneas establecido por Resolucion N® 282 del 30 de Mayo de
2007. del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente, Provincia de Corrientes, si ella
hubiera estado tramitando al tiempo de la formulacion de la oferta.

La no comparencia dara lugar a lo expresado en el segundo parrafo del Articulo N° 6.2 del
presente Pliego. / -




7.3.- GARANTIA DE CONTRATO

En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario afianzara el mismo mediante una suma
tal que cubra el 5% (cinco por ciento) del monto total del Contrato en cualquiera de las
formas previstas en el Decreto 666/83. La garantia constituida se afectara a cubrir las
responsabilidades emergentes de las situaciones previstas en el contrato y sera devuelta
una vez aprobada la Recepciéon Provisoria de la Obra y siempre que el Contratista
demuestre a juicio de la Administracion haber satisfecho las eventuales indemnizaciones
de dafios y perjuicios que corren por su cuenta.

7.4.- GARANTIA DE OBRA

En el mismo acto de la firma del contrato, el Adjudicatario afianzara la Obra, entendida
ésta como finalizada y en operacion conforme las especificaciones que surgen de la
presente licitacion, mediante una suma igual a la del Contrato, en cualquiera de las
formas previstas en el Decreto 666/83.- Esta garantia debera tener una vigencia que
supere en ciento veinte (120) dias el plazo de Recepcion Provisoria de la Obra finalizada.
Vencido dicho plazo y previa conformidad de la Administracion, la garantia sera devuelta
0 dejada sin efecto.

7.5.- DOCUMENTACION DEL CONTRATO:
Seran documentaciones del Contrato que simultaneamente ambas partes suscribiran
A) El pliego de llamado a “LICITACION PUBLICA" compuesto por:
« El presente Pliego de Condiciones Generales con todos sus partes, componentes y
agregados.
El Pliego de Clausulas Particulares.
Disposiciones Complementarias, si las hubiere.
Los planos, planillas y demés elementos gréficos que sirvieron de base para el
llamado a Licitacion.
« El Pliego de Especificaciones Técnicas
B) Las aclaraciones, normas e instrucciones complementarias de la documentacion del
llamado que la Reparticion hubiere hecho conocer por escrito a los interesados antes de
la fecha de apertura, sea a requerimiento de estos o por propia decision.
C) La oferta aceptada, constituida por la documentacion gréfica y escrita a cargo del
Contratista ajustada a lo exigido en el Pliego de LICITACION PUBLICA.
D) Los planes de Trabajo e Inversiones y Curva de Descuento de Anticipo presentado por
el  Adjudicatario y aprobado por la Reparticion.
E) Las actas de replanteo y de iniciacién de la obra.
F) Las ordenes de servicios que imparta la inspeccion y las comunicaciones formales
entre  las partes.
G) Los planos complementarios que la Inspeccion entregue al Contratista durante la
ejecucion de la obra y los preparados por éste que fueran aprobados por la Reparticion.
H) Las modificaciones de obra propuesta por el Contratista y aceptados por la
Reparticion.
I) Las modificaciones de obra y/o adicionales ordenados por la Administracion.
J) Toda aquella documentacion que al momento de la confsccion del contrato y por
aplicacion de disposiciones legales vigentes, corresponda acompariar en virtud de la
indole del contrato.
El orden de la documentacion indicada precedentemente es meramente enumerativo y en
modo alguno significa preeminencia legal y/o administrativa a cualquier efecto derivado de
la interpretacion del contrato. : |
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7.6.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA:

A la firma del contrato, el Contratista debera constituir domicilio Legal en Ciudad de
Curuzl Cuatia, Corrientes, en el que se tendran por validas todas la comunicaciones gue
a los efectos del cumplimiento del Contrato se efectien y en caso de ser necesario,
otorgar a quién determine, poder suficiente para ser su representante Legal ante la
Municipalidad y/o cualquier Organismo Provincial.

7.7.- SELLADO DE CONTRATO:
El Contratista abonara el sellado del Contrato, conforme a las disposiciones vigentes.

8.- INICIACION - PLAN DE TRABAJOS - CERTIFICACIONES - PLAZOS - MULTAS Y
SANCIONES:

8.1.- REPLANTEO DE LA OBRA:

El Replanteo de la obra deberad ser realizado dentro de los 10 (diez) dias corridos:
posteriores a la firma del Contrato.

Si dicho replanteo no se comenzara dentro del plazo estipulado por causas imputables al
Contratista, se aplicara al mismo una multa diaria del 2% (dos por ciento) del importe de la
garantia del Contrato, por dias corridos a posteriori del vencimiento del plazo estipulado.
El plazo para el replanteo establecido en el primer parrafo de este articulo podra ser
ampliado por la Municipalidad, a su exclusivo criterio, cuando ello sea solicitado por el
Contratista en funcion de razones debidamente justificadas y acreditables por parte del
mismo. '

8.2.- INICIACION DE LA OBRA:

Realizado el Replanteo de la obra, deberan iniciarse los trabajos dentro del plazo de 5
(cinco) dias corridos contando a partir de la fecha del Acta del Replanteo. Vencido el
plazo estipulado sin que se diera comienzo a los trabajos por causas imputables al
Contratista se aplicara al mismo una multa equivalente al 5 % (cinco por ciento) del
importe de garantia del Contrato por cada dia de retraso.

8.3.- PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

El plazo para el cumplimiento del contrato, que comprende la terminacion total y definitiva
de todos los trabajos, y que se fija en el Pliego Particular de Condiciones, comenzara a
computarse a partir del Acta de Replanteo, labrada por la Inspeccion de Obra y el
Contratista.

8.4 - PLAN DE TRABAJOS Y CERTIFICACIONES
Se presentara dentro de la Documentacion, segun se indique en el Pliego Particular de
Condiciones, los siguientes elementos:

a). Representacion grafica mediante diagrama de barras horizontales, de los
periodos de ejecucion de cada item e indicacion numeérica de las cantidades
fisicas o porcentaje mensual a certificar para cada uno.

b). Importes parciales y acumulados a certificar mensualmente para el total de Ia
Obra y Curva de Inversiones o Certificaciones Acumulada, en el que
discriminaran los tiempos de ejecucion de las tareas o items y los porcentajes a
ejecutar mes a mes.

Este Plan de Trabajos y Certificaciones, previo estudio y aprobacion por parte de la
Reparticion, pasaran a formar parte del Contrato. ,
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8.5.- MODIFICACIONES AL PLAN DE TRABAJOS:

El Plan de Trabajos originaimente aprobado por la Reparticion sera modificado a fecha
Real de inicio y la Administracion procedera a su analisis y aprobacion correspondiente.
El nuevo Plan de Trabajos, para todos los efectos contractuales sustituira el aprobado
originalmente, y servird para controlar la marcha de la obra y realizar la certificaciones

respectivas.

8.6.- DE LAS DEMORAS: | '
La demora en el desarrollo o terminacién de los trabajos, en los plazos estipulados, y todo
otro incumplimiento de Clausulas Contractuales, dara lugar a la aplicacion de multas y/o
sanciones que seran graduadas por la Administracion en base a lo determinado en el

presente pliego.

8.7.- MULTAS:
Las multas se aplicaran al Contratista por mora en el cumplimiento de los plazos que se
fijen en el Plan de Trabajos y Certificaciones, computandose del siguiente modo:

e Dentro de los primeros 10 (diez) dias, el 0,5 % (medio por ciento) diario.

« Los I0 (diez) dias siguientes al periodo anterior, el 1 % (uno por ciento) diario.

e Los 10 (diez) dias subsiguientes a los dos periodos anteriores, el 2 % (dos por

ciento) diario.

Las multas por incumplimiento de las Ordenes de Servicios impartidas por la Inspeccion
Técnica, en el plazo otorgado por la misma, y conforme a su gravedad, seran fijadas
hasta el 0,1% (cero uno por mil) del monto contractual. ‘

8.8.- APLICACION DE LAS MULTAS:

Las multas por incumplimientos en el plazo de ejecucion de las Obras y las establecidas
por infraccion a las causales detallada en el Articulo 8.7 y demas de este Pliego, seran
aplicadas por la Administracion, y su importe podra ser deducido del primer Certificado
que el Contratista deba cobrar, después de su aplicacion, del Fondo de Reparo y en
Gltimo término, del Deposito de Garantia o bien afectando a la Fianza Rendida. El
Contratista queda obligado, en esos casos, a completar el Fondo de Reparo a la Garantia
afectadas, por las deducciones expuestas. '

9.- EJECUCION: |

[
9.1.- DE LA EJECUCION: '
La ejecucion de las Obras, debera ajustarse estrictamente a Iq estipulado en el presente
Pliego y a la Documentacion del llamado a LICITACION PUBLICA, el Contratista no podra
por si, bajo ningun pretexto, hacer trabajo alguno que no se ajuste estrictamente al
Contrato.

|
9.2 - EJECUCION DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO A SU FIN:
La ejecucion de la Obra respondera estrictamente y en detalle a su fin, a cuyo efecto el
Contratista deberd cumplir fielmente la letra y la intencidon de lo establecido en la
Documentacion Contractual. Con este fin el Contratista debera prever mano de obra,
herramientas de trabajos, maquinas, planteles y realizar todas las gestiones y diligencia
de Documentacion y planos necesarios para llevar a cabo| las obras hasta su total
terminacion. El Contratista debera incorporar a la obra, no solo las documentaciones
especificamente consignadas en la Documentacion, sino también todo lo necesario para
que las mismas resulten completas y entera a su fin. |

El Contratista debera ejecutar todos los trabajos que fuerep necesarios y en
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correspondencia a los fines a que se destinen y a la importancia de los mismos aun
cuando no figuren en los planos, ni estén especialmente mencionados en los Pliego, no
aceptandose ninguna reclamacion posterior al respecto.

9.3.- ACEPTACION O RECHAZO DE TRABAJOS:

El que la Inspeccion dejara de observar y/o rechazara trabajos mal ejecutados, no
implicara aceptacion tacita de los mismos. El Contratista sera responsable de la correcta
realizacién de la Obra, y responderéa por vicios y/o deficiencias que puedan observarse
durante la ejecucion y conservacion de la misma.

9.4 - CARTEL DE OBRA:

El contratista debera colocar dentro de los primeros cinco dias de iniciada la Obra, un
cartel de obra de acuerdo al modelo que entregara la Administracion, manteniendolo en
buen estado durante el transcurso de la Obra.

10.- RESPONSABILIDAD:
10.1.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

10.1.1 - INTERPRETACION DE LA DOCUMENTACION:

El Contratista sera responsable de la correcta interpretacion de los planos,
especificaciones y pliegos para la realizacion de la obra y responderéa de los defectos que
puedan producirse durante la ejecucion de la misma hasta la recepcion final. La
Documentacion del Contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre la base
del espiritu de las Clausulas, intencién presunta de las partes, finalidades perseguidas,
etc..

En caso de que alguna Clausula o Articulo sean contradictorios, tendra primacia el orden
de prelacion de los Documentos establecidos en el ARTICULO 1.2 del presente Pliego.

10.1.2.- SEGURO:

En cuanto al seguro del personal de Inspeccion, del Personal obrero, del Seguro de la
obra y del Seguro contra terceros rige lo establecido en el Pliego Particular de
Condiciones.

A fin de cubrir los riesgos de accidentes del trabajo, el contratista asegurara en una
Compafiia Argentina a todos los empleados u obreros que utilice en la ejecucion de las
obras.

El riesgo de incendio se cubrird en la forma establecida en las especificaciones
particulares.

Todas las polizas de seguros, o bien sus copias legalizadas serén entregadas a la
Municipalidad antes de iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se emitira certificado
alguno a favor del contratista.

Cabe asimismo agregar que la contratista deberé dar estricto cumplimiento a la normativa
vigente sobre Higiene y Seguridad en el Trabajo, proveyendo a la Inspeccion y
Sobreestante. en su caso, de todos los elementos de seguridad que éstas determinen
para la seguridad del personal afectado a la Obra.

10.1.3.- CERTIFICADOS:

El Contratista debera presentar por cada certificado de Obra emitido, los comprobantes
de Deposito por Aportes Jubilatorios. Fondo de Desempleo, Cajas de Subsidios y
Asignaciones Familiares, Contribucién Obra Social, Impuesto al Valor Agregado,




Ganancias y CUIT. Las ultimas segun plazos legales en cada caso. Como asi también el
Libre Deuda expedido por el IERIC.

El cumplimiento sera comprobado por la Inspeccion al confarmar el correspondiente
certificado de obra, dejando la constancia pertinente.

11.- CONTROL DE LA OBRA:

11.1.- INSPECCION:

La Municipalidad supervisara los trabajos por intermedio de 4 personas destinadas a tales
efectos: 1 Inspector a Cargo (Gedlogo) y 3 Sobrestantes (Técnicos Mecanicos o Titulo
habilitante equivalente) cuya némina seré comunicada al Contratista. La Inspeccion
resolvera las cuestiones relativas a la ejecucion de los trabajos, la calidad de los mismos y
de los materiales y realizara mediciones y liquidaciones de o hecho, ademas tendra
derecho a emitir 6rdenes de servicios.

11.2.- LIBROS A LLEVARSE EN OBRA:

|.- Libro de Actas.

2.- Libro de Ordenes de Servicios.

3.- Libro de Notas de Pedidos y Reclamaciones del Contratista.

11.3.- ORDENES DE SERVICIOS:

Las érdenes, citaciones o instrucciones que la Inspeccién deba transmitir al Contratista o
su Representante, seran extendidas en el Libro de Ordenes de Servicio, en el que debera
notificarse en forma obligatoria, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas de ser
extendidas por la inspeccion.

La negativa de notificarse de cualquier Orden, motivara la aplicacion de la Multa prevista
en Articulo N° 11.4, ademas de considerarlo Legalmente, como debidamente notificado.
Sé considerara que toda Orden de Servicios esta comprendida dentro de lo estipulado en
el Contrato, y que no importa modificacion de lo pactado ni encomienda de trabajos
adicionales, salvo el caso que en ella se hiciera manifestacion expresa de lo contrario.
Aun cuando el Contratista considere que una Orden de Servicio no se ajusta a los
términos del Contrato, deberéd notificarse de ella, manifestando por escrito su
disconformidad, sin perjuicio de presentar a la Administracién, por intermedio de la
Inspeccion y en el término de 5 (cinco) dias habiles de producida su notificacion, un
reclamo fundando las razones que le asisten para observar la orden recibidas.
Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de gse derecho, el Contratista queda obligado
a cumplir la Orden de Inmediato, sin poder luego efectuar posteriores reclamos por ningin
concepto.

11.4.- NEGATIVA DE NOTIFICARSE E INCUMPLIMIENTO DE ORDEN DE SERVICIO:
La negativa de notificarse y/o incumplimientp de una Orden de Servicios hara pasible al
Contratista de una muita por valor del 1 %. (une por mil) del monto contractual.

En caso de aplicarse nuevas multas, los montos de las mismas irén creciendo de acuerdo
al siguiente detalle

2 %o (dos por mil) por la segunda multa

e 3 %o (tres por mil) por la tercera multa

* 4 %o (cuatro por mil) por la cuarta muita

e 5 %o (cinco por mil) por la quinta multa .Etc.




11.5.- NOTAS DE PEDIDOS:

Las comunicaciones que realice el Contratista a la Inspeccién o por su intermedio a la
Reparticién para observar y /o aclarar y/o definir detalles de ejecucion de trabajos, como
también los actos o situaciones para la marcha normal de los trabajos y que por su indole
deban quedar escrito, seran cronolégicamente consignadas en el Libro de Notas de
Pedido.

Las Notas de Pedido deberan ser contestadas, dentro del plazo de 5 (cinco) dias habiles
de efectuada su notificacion a la Inspeccion.

11.6.- VALIDEZ DE LAS ORDENES SE SERVICIOS Y DE LAS NOTAS PEDIDOS:

Todas las Ordenes de Servicios que imparta la Inspeccidn y las Notas de Pedidos que
formule el Contratista, no tendran validez si no se realizan a través de los respectivos
Libros habilitados a tal efecto.

11.7.- TRASLADOS DE LA INSPECCION

El Contratista se hara cargo de los gastos que demande el traslado del personal de la
Inspeccién durante la ejecucion de la obra y su periodo de garantia para el control de la
misma.

11.8.- INSTRUMENTAL DE CONTROL:

El Contratista proveera a la Inspeccion el Instrumental necesario y suficiente para efectuar
los Replanteo, Mediciones, Relevamiento y Verificaciones que motive la ejecucion de la
Obra, a fin de que esta pueda llevarse a cabo con regularidad y con el correspondiente
control sistematico.

12.- MEDICION CERTIFICACION Y PAGO:

12. 1.- MEDICION DE LOS TRABAJOS:

La Administracion efectuara dentro de los primeros cinco dias corridos de cada mes, la
medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, con asistencia del Contratista o su
representante Técnico y la Inspeccion consignara de inmediato los resultados a los fines
de que el Contratista confeccione el correspondiente Certificado. Se consideraran a tales
fines aquellos trabajos que en correspondencia con el detalle previsto en el Pliego de
Condiciones particulares se encuentren terminados a la fecha de las mediciones.

12.2.- CERTIFICADO DE OBRA:

Se entiende por Certificado de Obra, el instrumento fehaciente con el cual se acredita que
el Contratista, ha realizado un determinado trabajo correspondiente a un monto de la
obra, cuya existencia, la Reparticion a través de la Inspeccion ha verificado y mensurado,
constituyendo una vez aprobado, una constancia de crédito a favor del Contratista. Los
Certificados de Obra constituiran en todos los casos, documentos provisionales sujetos a
modificaciones, asi como todos los pagos que se realicen por ello seran considerados

como entrega a cuenta hasta tanto se produzca la liquidacién final y esta sea aprobada
por la Administracion.

12.3.- PAGOS DE LOS CERTIFICADOS:

E| pago de los Certificados se efectuara dentro de los 30 dias corridos, segun lo que
ifica el Pliego d e Condiciones Generales. El pago de cada certificado de obra

sséara condicionado a la presentacion, por el contratista, de los comprobantes de
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depbsitos por aportes previsionales y fondo de desempleo correspondientes al mes
precedente al de los trabajos certificados.

La demora en el pago de certificados motivada por incumplimientos del contratista no dara
derecho a éste a reclamacion alguna, ni correran intereses por el retardo.

12.4.- FONDO DE REPARO

Del importe de cada Certificado de Obra, la Administracion retendra el 5 % (cinco por
ciento) de su valor, en concepto de Fondo de Reparo.

Estos documentos se acumularan constituyendo este Fondo, que conjuntamente con la
Garantia del Contrato; queda en poder de la Administracion hasta la Recepcion Definitiva
de la Obra, por los vicios y defectos de las obras ejecutadas y no subsanadas a su debido
tiempo por el Contratista y en garantia por todas las obligaciones que el Contrato impone
al mismo, hasta las completa finalizacion de ella, a su entera satisfaccion.

El 100% (cien por ciento) del importe del Fondo de Reparo podra sustituirse a
requerimiento del Contratista, por fianza bancaria o seguro de caucion, a satisfaccion
plena de la Administracion.

12.5.- VARIACIONES DE PRECIOS:

A los efectos del tratamiento de cualquier variacion de precios sera de aplicacion la
normativa provincial especifica sobre la materia, debiendo ser las eventuales variaciones
indefectiblemente acordadas entre las partes.

12.6.- CERTIFICADO FINAL:

Todos los certificados, salvo el final, son provisionales.

De advertirse errores u omisiones en los certificados, seran tenidos en cuenta en el
siguiente, cualquiera sea su naturaleza.

Dentro de los 75 dias corridos, contados desde el de la recepcion provisional, se
procedera a expedir el certificado de liquidacion final.

Se entendera por Certificado Final, el que se emita con motivo de la medicién Final de
Obra, luego de la Recepcion Provisional de la misma

Dicho Certificado debera llevar inserto |la aclaracion expresa que indique su calificacion.
En el mismo constara como resumen, todos los pagos realizados por la Administracion,
que se hayan efectuado durante la relacién contractual hasta el momento de su emisién y
por todo concepto.

13.- RECEPCION DE LA OBRA:

13.1.- RECEPCION PROVISORIA:

LLa obra sera recibida provisionalmente por al Inspeccion, se labrara un Acta en presencia
del Contratista o de su Representante Técnico debidamente autorizado, donde se
consignara la fecha de la efectiva terminacion de los trabajos, a partir de la cual
empezara a correr el Plazo de Garantia.

En caso que el Contratista o su Representante Técnico, se negara o no concurriese a las
fechas fijadas a presenciar el acto, o no contestasen a la invitacion realizada
fehacientemente por la Administracion, éste efectuara la Recepcion Provisoria, dejando
constancia en el Acta, de la citacion y ausencia del Contratista, el cual perdera su derecho
a impugnar o apelar los resultados de dicha Recepcion.

Sera condicion indispensable para la Re ion Provisional, la pyesentacion de la




Documentaciéon Técnica (Planos) conforme a Obra debidamerte conformados segun
Normas vigentes por la Reparticion Municipal, Provincial o Nacional u Organismos
Competentes, que segun corresponda. Sera presentada por la Contratista 1 Juego de
planos “aprobados” en papel y ademas 1 juego completo de planos conforme a Obra en
Soporte magnético. Las Especificaciones Técnicas Particulares ampliaran ©
complementaran dicho requisito cuando sea preciso.

13.2.- PLAZO DE GARANTIA: -
Durante el Plazo de Garantia, que sera de 120 (ciento veinte) dias corridos a partir de |a
fecha del Acta de Recepcion Provisional de la Obra terminada, siendo por exclusiva
cuenta del Contratista el mantenimiento, la reparacion y/o reconstruccion de trabajos que
se encuentren afectados por fallas y/o defectos de construccion

13.3.- RECEPCION DEFINITIVA:

Transcurrido el Plazo de Garantia establecido por el Articulo N° 13.2 tendra lugar la
Recepcion Definitiva de la Obra, que se efectuara con las mismas formalidades que la
Recepcién Provisional, previa comprobacion del buen funcionamiento de las Obras.
Recibida la Obra y realizado el Acta correspondiente se entregara al Contratista una copia
autorizada.

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del comitente
de exigir el resarcimiento de los gastos, dafos o intereses que le produjera la
reconstruccion de aquelias partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente
fallas que determinen mal funcionamiento o inutilidad de la obra conforme a su destino y
que sean imputables al Contratista.

13.4.- DEVOLUCION DE LA GARANTIA CONTRACTUAL Y FONDO DE REPARO:
La Garantia Contractual y el importe del Fondo de Reparo, le serén devueltos al
Contratista, de acuerdo al Articulo N° 66 del Decreto Reglamentario 4800/72.
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Licitacién Publica N° 01/08 - Resolucién (D.E.M.) N° 101/08

PLIEGO DE CONDICIONES

PARTICULARES
LICITACION PUBLICA N°: 001/08

1.-OBJETO

El objeto del presente Pliego es el de establecer las Condiciones Particulares
para el llamado de LICITACION PUBLICA N° 001/08, para la contratacion y
ejecucion de la Obra de la referencia, detallada en los Pliegos de Especificaciones
Técnicas y Planos que norman la ejecucion de la misma.

La presente Obra se regira ante cualquier duda o tramite legal por la Ley N° 3079/72
de Obras Publicas y sus Decretos Reglamentarios N° 4800/72 y modificatorias a éste, el
Pliego General Unicos Bases y Condiciones para la Contratacién de Obras Publicas
(Decreto N° 3019/73), como asi también por las clausulas del presente pliego.

2.- PRESENTACION DE LAS OFERTAS - LUGAR Y FECHA DE APERTURA

La Recepcion de Ofertas se efectuard el dia 22 de agosto de 2008, hasta una
hora antes de la hora fijada para el acto de apertura, en la Secretaria de Gobierno y
Planificacion, 1° Piso, Palacio Municipal, Berén de Astrada 565, de la ciudad de Curuzu
Cuatia, Corrientes. Toda la Documentacion se debera presentar de acuerdo al Pliego de
Condiciones Generales. Vencido dicho plazo, no se aceptaran, por ninguna razén,
presentaciones de ofertas, aun cuando |a apertura de los sobres se haya retrasado.

Si el dia previsto para la realizacion de tal acto, resultare feriado o declarado asueto
administrativo, éste se realizara a la misma hora del primer dia habil siguiente, o bien se
procedera en esa oportunidad a comunicar una nueva fecha y hora de apertura.

La apertura de Ofertas se efectuara el mismo dia 22 de agosto de 2008, a las
10 horas en el Salén Dorado de los Intendentes, de la Municipalidad de Curuzu Cuatia, en
presencia de los oferentes que deseen asistir y de la Comision de Adjudicacion dispuesta
al efecto.

3.- PRESUPUESTO OFICIAL:

3.1 PRESUPUESTO OFICIAL:
_El Presupuesto Oficial de las obras objeto del presente llamado a LICITACION
PUBLICA se establece en la suma tope de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS
VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS ($3.524.800,00), al mes de Junio de 2008.

4.- CONTRATACION DE LA OBRA:

La contratacién de las obras objeto del presente pliego se hara por el sistema de
Ajuste Alzado considerando Precio Tope al Presupuesto Oficial. La misma se
ajustara de acuerdo a los planos, planillas y demas documentos que sirven de base a la
LICITACION PUBLICA, debiendo considerarse que los valores de los materiales, mano de
obra y demas elementos integrantes de la oferta son precios fijos, para la certificacion y
pago. El oferente debera ejecutar los trabajos completos por una suma unica y global. El
monto resultante incluye todos los trabajos y materiales que sin estar expresamente
indicados en los documentos del contrato, seap imprescindibles ejecutar o proveer para
que la obra resulte en cada parte y en el todp€oncluido con el arreglo a su fin y al espiritu
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de estos documentos. Todos los gastos que demande para el cumplimiento de las
obligaciones impuestas en el Contrato y por los cuales no se hubieran establecido ITEM o
partida en el mismo, se consideraran incluidos y prorrateados en todos los precios
contractuales

5.- PEDIDO DE ACLARACION Y/O CONSULTA

Todo Oferente que necesite cualquier aclaracion y/o consulta sobre los documentos
de LICITACION PUBLICA, puede solicitarla hasta siete (7) dias habiles (administrativos)
antes de la fecha de apertura y deberan presentarse por escrito, personalmente, por
telegrama colacionado, o por carta documento.

Las consultas que se realicen deberan presentarse en la mesa de entrada de la
Municipalidad de Curuzi Cuatia, Corrientes, en el horario de 7:00 a 13:00 horas en dias
habiles administrativos, siendo la fecha de presentacion la del sello que la Administracion
cologue en el escrito.

Para los casos de consultas por medio de telegrama colacionado o por carta
documento, éstas deberan ser dirigida a la direccién precedentemente indicada de la
Municipalidad de Curuzd Cuatia, Ctes., tomandose como fecha de presentacion de la
consulta, la fecha de recepcion del envio del interesado en el domicilio del comitente.

El Comitente no esté obligado a contestar consultas cuyas respuestas estén
explicitas o implicitamente contenidas en los documentos del concurso.

Los interesados deberan notificarse inexcusablemente de todas las aclaraciones
efectuadas por Administracion, en la dependencia donde retiré la documentacién, hasta
dos (2) dias habiles anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, la no concurrencia en
dicho plazo, dara lugar a la Administracion a entender que el oferente se encuentra en
conocimiento y aceptacion de las Circulares emitidas por la misma.

6.- MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes quedan obligados a mantener sus ofertas durante noventa (90) dias, a
partir de la fecha de apertura de la Licitacién, o en su defecto perderédn el depdsito de
garantia. El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado de pleno
derecho hasta el momento de la Contratacion, a menos que los proponentes se retracten
por escrito, en cualquier oportunidad después del vencimiento de dicho plazo.

7.- FORMA DE COTIZAR:

El Oferente debera cotizar la obra en nimeros y letras, la oferta debera presentarse
de acuerdo a los anexos que se presentan junto con este documento, debidamente
completados, firmados, sellados por el oferente y su representante técnico.

Toda solicitud de anticipo financiero debera formar parte de la Oferta y sera tenida
en cuenta para el andlisis de adjudicacion.

Juntamente con la oferta se presentard el Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 8.4 del Pliego de Condiciones Generales.

A los efectos de la cotizacién las ofertas deberan ajustarse a las normas qué se
indican a continuacion:

a) El precio de la obra se cotizara en Pesos ($) nominales fijos e invariables en el
futuro.

b) El oferente asume la responsabilidad de las procedencias previstas para los distintos
materiales, de las reales distancias de origen a obra y del medio para su transporte.

Los eventuales cambios que se produzcan no daran derechos a reclamo alguno por
parte del Contratista.




c) El monto de obra ofertado debera incluir todos los materiales y mano de obra de
todos los trabajos necesarios para la correcta terminacién y habilitacion de la obra
que se contrata, aunque no se detallan explicitamente en la presente
documentacion.

d) Se presentara andlisis de precios de cada item que componen cada rubro de la obra
de acuerdo a la planilla de ANEXOS 3, 4, donde se volcarén dichos valores, para asi
liegar al precio de la oferta indicado en el ANEXO 1.

e) No se admitiran descuentos en los precios ofertados. En caso de que la oferta
presente precios con descuentos, se considerara “precio de oferta”, aquel que no
contenga el descuento.

f)  Los Oferentes deberan cotizar la ejecucion de la obra tomando como mes basico el
del Presupuesto Oficial y, por un precio total en el ANEXO 1 (Formulario de Oferta),
con expresa exclusion de toda forma (porcentajes, etc. ) que implique la necesidad
de un calculo para llegar al mencionado precio total, salvo la estructura de precio
que figura en dicho ANEXO 1

g) Con respecto al Impuesto al Valor Agregado (L.V.A.) se aclara que el mismo debera
ser incluido en los andlisis de precios de cada item.

8.- REPRESENTANTE TECNICO

El contratista es responsable de la conduccion técnica de la obra, y debera contar
para avalar su propuesta como oferente y con posterioridad en la obra, si fuera
Contratado, con un profesional de rango de Ingeniero Civil, en Construcciones 6
Gedlogo, con acreditado desempefio en obras de ingenieria hidrogeolégica, inscripto en el
Concejo Profesional de la Provincia de Corrientes, o Registro con validez oficial en otra
provincia o en la Nacion, guien debera hallarse presente en todas las inspecciones que se
realicen, como asi también cuando la Inspeccion lo requiera.

Por cada ausencia injustificada la Empresa se haré pasible a multas equivalentes al
0,01% del Contrato.

El Representante Técnico es responsable solidario con el contratista, por todo
dafio o perjuicio que ocasione a la Administracién por culpa o negligencia en el
cumplimiento de sus funciones especificas. La Administraciéon rechazara toda
propuesta en la que se pruebe que un mismo Representante Técnico intervenga en dos o
mas propuestas, en un mismo Acto. El Representante Técnico debera ser aceptado por la
Administracion.

9.- VARIANTES

No se admitira variantes respecto de la oferta propuesta, la que debera contener la
carga impositiva correspondiente. Se admite la presentacién de una alternativa al disefio
técnico, presupuesto y andlisis de precios oficial sélo en el caso de haber cotizado en la
forma solicitada el disefio oficial.

10.- DOCUMENTACION QUE INTEGRA EL SOBRE N° 2

La presentacién de la oferta podra hacerse hasta la fecha y hora indicada en el Art.
2 del presente Pliego de Condiciones Particulares, debiendo realizarse en un solo sobre
DENOMINADO SOBRE N° 1, cerrado y lacrado, que contendra el SOBRE N° 2, que
exteriormente llevara la inscripcién que aparece en el Anexo 2 de la presente.

Seran causales de rechazo de la oferta, en el mismo acto @le apertura, la no




presentacion de aquella documentacion expresamente prevista en el Pliego de
Condiciones Generales, como asi también el incumplimiento total o parcial del contenido
del SOBRE N° 2, las que se detallan a continuacion;

a) Propuesta econémica u Oferta: se presentara de acuerdo al modelo del formulario
que integra el presente pliego como ANEXO 1, en original y duplicado, debidamente
completo, firmado y con aclaracion de la rubrica correspondiente, por el titular o
apoderado del oferente, y su Representante Técnico.

b) Analisis de Precios discriminado en mano de Obra y Materiales, de cada uno de los
items en que se compone la Obra, incluidos las cargas sociales y tributarias.

c) Planilla de Presupuesto.

d) Plan de Trabajos y Curva de Inversiones
Nota: La Administracién podra solicitar a su criterio cualquier informacion y/o
documentacion que crea necesaria para ampliar y/o confirmar la documentacién en este
articulo solicitado. Transcurrido 48 horas de efectuado el requerimiento y no presentada la
documentacion solicitada se considerara una manifiesta pérdida de interés, por lo tanto
dicha oferta sera desestimada.

11.- OBSERVACIONES:

Los oferentes presentes podran efectuar las observaciones que estimen pertinentes,
las que deberan ser concretas y concisas, ajustadas estrictamente a los hechos o
documentos relacionados con el acto licitatorio. Se efectuardn en forma verbal y
constaran en el acta, resolviéndose conjuntamente con la licitacion.

Estas observaciones no tendran caracter de impugnacion formal y sélo seran
tomadas en cuenta para el andlisis de las ofertas.

12.- PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la Obra serd de ciento veinte (120) dias corridos y
comenzara a regir desde la fecha del Acta de Replanteo de Obra hasta la fecha del
pedido por parte del Contratista a efectuar la recepcion provisaria, la que debera cumplir
las formalidades del Capitulo 13 del Pliego de Condiciones Generales.

Ante la necesidad debidamente justificada de la prorroga de dicho plazo el
procedimiento para otorgarla deberd ajustarse estrictamente al Pliego de Bases y
Condiciones Generales.

13.- GARANTIA DE LA OFERTA

La garantia de la Oferta sera igual al valor resultante de aplicar el uno por ciento
(1%) al importe del Presupuesto Oficial establecido en el presente pliego. Esta garantia
podra ser constituida en la forma establecida en el Dto. 666/83, por plazo minimo de
noventa (90) dias estipulado para el mantenimiento de oferta, no aceptandose otra forma
que la establecida en el mencionado decreto. Se procedera a la devolucion del depdsito
de garantia:

a) A los Oferentes que se les haya rechazado la propuesta en el Acto de
Apertura; dentro de los treinta (30) dias corridos a partir de la fecha de Ia
Licitacion.

b) Al proponente que io solicite por medio fehaciente después de vencido el
plazo de noventa (90) dias corridos de mantenimiento de la oferta.

c) A los restantes proponentes una vez celebrado el Contrato de Obra.-  /




14.- INICIACION DE LOS TRABAJOS

El contratista se constituira con la inspeccién de obra para suscribir al Acta de Inicio
de las obras, dentro de los cinco dias siguientes a la suscripcién del Acta de Replanteo.

15.- PENALIDADES POR MORA

Las demoras, ocurridas en el cumplimiento de los plazos contractuales, daran lugar
a las multas que se establecen el Art. 8.7 y 8.8 del Pliego de Condiciones Generales;
estas podran ser descontadas de los certificados pendientes de emision o futuros que se
le otorguen, de acuerdo con el Art. 30 de la Ley 3079

Cuando las multas aplicadas alcancen al diez por ciento (10%) del monto del
Contrato, la Administracién podré rescindirlo o convenir con el Contratista las condiciones
de prosecucion de las obras.

16.- SEGUROS
a) Del personal de Inspeccién:

El contratista de la obra deberd asegurar a la totalidad del personal que la
Administracion designe para cumplir tareas de Inspeccion y Sobrestante de Obra durante
las 24 horas: en esta licitacion: dos Inspectores y un Sobrestante. Al efecto estara
obligado a constituir “Garantias por Accidentes Personales” a través de una Pdliza, que
debera tener un Capital Asegurado por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000,00) para
cada uno de los asegurados.

El plazo de vigencia de la Pdliza referida sera el comprendido desde las cero horas
(0 hs.) del dia de la designacion en tal caracter y/o desde el inicio de |la obra hasta el dia
de la Recepcion Definitiva de la misma, sin excepcion.

Las pdlizas a nombre de cada persona deberan venir acompanadas del recibo del
pago de las mismas al contado y por el plazo total de duracién de la obra
preestablecida.

De igual manera se debera proceder para las pélizas de accidentes de trabajo
segun la nueva legislacion vigente y sobre la base de los sueldos reales de cada persona
en el momento de la suscripcion de la Pdliza. Para la adjudicacion de ambos seguros
debera considerarse la ndmina que suministra la inspeccion.

El adjudicatario de las obras deberd requerir a la brevedad, némina y sueldos
exactos del personal afectado a |la obra y que debera ser asegurado. Dichos seguros
deben ser constituidos taxativamente antes del inicio de la Obra.

b) Del Personal Obrero

Se debera prever un seguro Obligatorio y AR.T., para la totalidad del personal
obrero, incluyendo a los Subcontratistas empleados en la obra, por todo el tiempo de
duracion de la misma.

c) Del Seguro de la Obra

El contratista ademas del Seguro de caucidn, debera asegurar la obra en ejecucion
y hasta su Recepcién Definitiva contra riesgo de Incendio.

d) De Responsabilidad Civil

El Contratista deberé tomar Seguro por las Responsabilidades Civiles de Dafos
producidos a terceros o a propiedades de terceros, a razéon de PESOS TRESCIENTOS
MIL ($ 300.000,00) por evento y hasta alcanzar la suma maxime del Contrato de Obra.




La Péliza deberé cubrir cualquier dafio o evento emergente, que surja como
consecuencia directa de la ejecucion de los trabajos que se detallan en las Condiciones
Particulares de la Pdliza, y en el lugar que se indica a saber: 1) Derrumbe de estructuras,
2) Caida de objeto, 3) Incendio y/o explosion, 4) Cables y desca}gas eléctricas, 5) Cargay
descarga de materiales, 6) Cualquier evento que surja a raiz de la falta de prevision o
negligencia de la Contratista y que afecte a muebles, artefactos, equipos, etc. Bajo ningun
concepto el COMITENTE se hara cargo de reclamaciones de terceros en concepto de
indemnizacién que excedan los montos previstos en el presente Ialrttc:ulc:t

El Seguro contra Terceros debera cubrir todas las resgonsabilidades civiles por
dafios a terceros o de propiedad de terceros provocados por|la ejecucion de la obra o
accidentes en la misma, hasta su Recepcion Definitiva.

NOTA: Con referencia a todos los seguros enunciados ;!:recedentemente se deja
expresa constancia que no se dard curso a ninguna tramltaclén interpuesta por el
Contratista, relativa a la Obra, mientras el mismo no de cumpllmlento a todos los
requisitos enunciados. La totalidad de la documentacion de los Seguros, por accidentes
personales, responsablhdad civil de dafios a terceros y de incendios. deberan entregarse
para su verificacion y aprobacion en la Direccién de Administracién de la Municipalidad de
Curuzu Cuatia antes del inicio de la obra, adjuntando el respectivo comprobante del pago
total de los mismos y por el plazo total que corresponde. Lo:v.I Seguros los contratara
con Empresas Aseguradoras habilitadas por la Supenntendencla de Seguros de la
Nacién y a entera satisfaccién del COMITENTE. Bajo mnguq concepto se admitira el

autoseg_uro

17.- EVALUACION DE LAS PROPUESTAS

Previamente a la adjudicacion, la Comision de Adjudichcién debera determinar
cual es la oferta que cumple con las normativas y especificaciones generales y técnicas
establecidas en el presente Pliego y toda la documentacion ane'p(a y si el oferente tiene la
capacidad empresaria, técnica y econémico financiera, demostrada por sus antecedentes
y su propuesta de trabajo, para ejecutar en forma satisfactoria el contrato en cuestion.

La adjudicacién se hara a la oferta mas conveniente y qué cumpla con todas y cada
uno de los requisitos minimos establecidos en el Art. 5 del Pliego de Condiciones
Generales, y el Art. 11.1 del presente Pliego. Se tendra en cuenta lo establecido en el Art.
18 de la Ley 3079/72.

Si a través de la documentacion presentada y de la verificacion de la informacién
qgue pueda realizar el Organismo ejecutor, se concluye que el oﬁerente no reune ni cumple
con las condiciones estipuladas, su oferta seréa rechazada. La Comision Evaluadora
podra, al efectuar el estudio de las propuestas, descartar las que por deficiencias
insalvables no permitan su comparacién en condiciones de igualdad

La Municipalidad comunicara por escrito la adjudlcaclon a quien resulte elegido,
posteriormente se realizard la aprobacion mediante el respectivo Decreto del
Departamento Ejecutivo Municipal. Asimismo se notificara fehacientemente a todos los
demas oferentes del resultado del concurso, utilizando |dént|co mecanismo y se
procedera a la devolucion de las garantias de ofertas, al tltuiar o apoderado de la firma,
bajo recibo.




18.- CALIFICACION DE LOS PROPONENTES

Para determinar que el Proponente, cuya oferta ha sido considerada |a mas
conveniente, tiene la capacidad TECNICA, ECONOMICA Y EJECUTIVA para cumplir con
el contrato, la Administracién verificara si cumple con las siguientes condiciones:

A. ESTADO FINANCIERO — CONTABLE.

El oferente adjuntara los estados contables de los dos Uitimos gjercicios vencido,
certificados por el Consejo profesional de ciencias Econdmicas, siempre que la
fecha de cierre sea superior a cinco (5) meses de la fecha de apertura de la

Licitacion, caso contrario se podré presentar los Estados Contables del ejercicio
anterior.

Para el andlisis de la situacién econdmica y financiera del oferente se analizaran
dichos estados contables.

Se considerara que la firma Oferente cumple con la aptitud Econémica — Financiera
cuando tiene 50 puntos o mas conforme criterio de |a Administracion

ACLARACIONES:

a. Se entenderéd por activo liquido a los efectos de hallar el indice de la Prueba

Acida, el integrado por el rubro Caja y Bancos Deudores por Ventas y/o Servicios, e
Inversiones, todas del Activo Corriente y el Total de Pasivo Corriente -

b. La utiidad Neta Final, incluirda Resultados por Exposicién a la Inflacion,
Financieros y por Tenencias.-

¢.‘Cuando algin indice no pueda ser hallado por falta de exposicién de algun rubro o
renglon (o por ser técnicamente inadecuada), se le dara 0 (cero) puntos al mismo.-

Cabe asimismo aclarar que La Empresa oferente debera tener disponibilidades
(verificables por estados contables) que, a criterio de la Administracion, tengan la
entidad suficiente para acreditar la solvencia econdmica y financiera de la misma en
consideracion a la dimensién de la Obra objeto de la presente Licitacién. Se
entendera por disponibilidades exclusivamente Cajas y Bancos.

En todos los casos los datos se tomaran respecto al dltimo balance de
ejercicio anual cerrado presentado por el oferente, no admitiéndose datos de
estados contables, anteriores, intermedios y/u otras constancias al efecto, la que no
podran ser consideradas por la Comisién Evaluadora.

Con la presentacién a la Licitacién los oferentes dan por autorizado para que
se pueda requerir informes al Consejo Profesional de ciencias Econémicas, a la
AFIP y a la Direccion General de Rentas de la Provincia de Corrientes o la que
corresponda, sobre la autenticidad, veracidad y/o cualquier otro informe que estime
conveniente relativo al Gltimo Balance y/o a los datos consignados por el oferente.

En el caso que el Oferente sea una asociaciéon de Empresas, el puntaje a
considerar sera el que se obtiene de la suma del puntaje obtenido por cada

empresa multiplicado por el porcentaje de participacién de acuerdo a su contrato
constitutivo.

En caso de Asociacién todas las empresas en forma individual deberan como
minimo reunir un 40% de los requisitos exigidos para las empresas presentadas en
forma individual.




B. CAPACIDAD TECNICA
Equipos
Plantel Técnico

Analisis de precios
Plan de trabajos
Curva de Inversiones

ol o A

C. CAPACIDAD EJECUTIVA.

-

Antecedentes de Obras Ejecutadas
2. Obras en Ejecucion

19.- AJUSTE DEL PLAN DE TRABAJOS Y CURVA DE INVERSIONES

El contratista con anterioridad a la suscripcién al Acta de Inicio de la Obra debers
presentar el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones corregido de acuerdo con las
observaciones comunicadas por la Administracion junto con la adjudicacion y la real fecha
de inicio. La que debera estar de acuerdo a la Planilla de Incidencias efectuada por la
Administracion y la presentada en la Oferta.

20.- GARANTIA DE CONTRATO Y DE OBRA

El Adjudicatario debera presentar dentro de los diez (10) dias de notificado la
adjudicacion, la documentacion que acredite la constitucion de la Garantia de

Cumplimiento del Contrato y la Garantia de Obra, para la suscripcion inmediata del
contrato.

El incumplimiento de los requisitos anteriores en tiempo y forma, otorgara derecho al
Comitente a optar por revocar la adjudicacion y ejecutar la Garantia de Oferta.

El adjudicatario afianzaréd el cumplimiento del contrato mediante una garantia
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del monto contractual, y la Obra mediante una
garantia equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monio del Contrato, en ambos

casos en cualquiera de las formas previstas de acuerdo con las formalidades establecidas
en el Decreto N° 666/83.

La garantia de contrato se devolvera en tiempo y forma segun el Art. 66 de la Ley N°
3.079. La Garantia de la Obra debera tener una vigencia que supere en ciento veinte
(120) dias el plazo de Recepcién Provisoria de la Obra finalizada. Vencido dicho plazo y
previa conformidad de la Administracion, la garantia sera devuelta o dejada sin efecto.

La Garantia de la Obra debera estar constituida de modo tal que la misma sea
ejecutable en caso que el pozo no sea terminado completamente en los plazos
establecidos, o lo esté con deficiencias que impidan su perfecto funcionamiento conforme
lo proyectado, y suficiente en el tiempo para posibilitar las consideraciones y evaluaciones
que respecto de |a obra sean necesarias para su aceptacion por la Administracion.

21.- MEDICION Y CERTIFICACION

La Administracion efectuara dentro de los primeros cinco dias corridos de cada mes,
la medicion de los trabajos ejecutados en el anterior, sera efectuada por la Inspeccion con
asistencia del Representante Técnico del Contratista. La ausencia del Representante
Técnico determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.
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Técnico determinara la no procedencia de reclamos sobre el resultado de la medicion.

El resultado de la medicién se asentara en el Libro de Ordenes de Servicios que
lleva la Inspeccién.

Las mediciones parciales mensuales tienen el caracter provisorio y estan
supeditadas al resultado de las mediciones finales que se realicen para las recepciones
provisorias, parciales o totales, salvo para aquellos trabajos cuya indole no permita una
nueva medicion.

22.- PAGOS DE LOS CERTIFICADOS

El pago de los certificados se haré efectivo dentro de los treinta (30) dias corridos
aegun lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales.

23.- MOVILIDAD

Desde la fecha del Acta de Inicio de Obra y hasta la de Recepcion Provisoria de la
obra, el Contratista debera proveer, para uso de la Inspeccién, una (1) movilidad de las
caracteristicas siguientes: PICK-UP; Modelo 2008 o posterior; Cabina Doble; Motor tipo
diesel; potencia minima de 60CV; capacidad de carga minima 700 kg., traccién simple en
las ruedas traseras; equipada con aire acondicionado, calefaccion, radio AM-FM con
reproductor de CD y MP3; cinturones de seguridad delanteros y ftraseros; espejos
retrovisores exteriores; rueda de auxilio; matafuegos; balizas reglamentarias y equipo
minimo de herramientas para reparaciones de emergencia.

Estara a cargo del Contratista el Seguro contra Todo Riesgo del automotor por el
plazo de seis (6) meses con entrega de pdliza, asi como |a provisién de combustibles,
lubricantes, reparaciones, repuestos y todo lo necesario para un servicio ininterrumpido
mientras dure la obra y hasta la Recepcion Definitiva de la misma.

La citada movilidad, operada la recepcién definitiva de la Obra, sera restituida al
Contratista en el estado que se encuentre, sin que dicha circunstancia o la falta o rotura
de alguno/s de los accesorios detallados en el primer parrafo de este articulo dé lugar a
reclamo de ninguna especie al Contratista, quien se encuentra obligado a firmar el acta de
recepcion del vehiculo.

Ante la negativa del Contratista en cuanto a la recepcion del automotor, o ante
cualquier circunstancia que impida o dificulte la devolucion por parte de la Administracion,
bastara para que se considere que la devolucién ha tenido lugar la notificacion que la
Administracion efectie al Contratista, en el domicilio constituido, de que el vehiculo se
encuentra a su disposicion en las instalaciones del Parque Automotor de la Municipalidad,
librandose consecuentemente la Administracién de cualquier responsabilidad a su
respecto.

La provision de esta movilidad no recibiré pago alguno.

La falta de provision de movilidad haré pasible al Contratista de una muita
equivalente al valor de cincuenta (50) litros de nafta comun por dia, y a total y exclusivo
criterio de la Administracién.

24.- RECEPCION DEFINITIVA Y FONDO DE REPARO

El plazo de garantia de las Obras se establece en cienta ochenta dias corridos a
partir de la fecha del Acta de Recepcién Provisional de la Obra terminada, seré obligacion
del Contratista durante dicho periodo, el mantenimiento, reparacién y/o reconstruccién de
los trabajos, para que la Obra cumpla con el fin previsto.

'}




Del importe de los certificados por obras autorizadas, se deducira el CINCO POR
CIENTO (5%) que se retendra en concepto de fondo de reparo hasta la recepcion
definitiva como garantia de la ejecucion de la obra. El Fondo de Reparo debera ser
constituido de acuerdo a lo estipulado en el Decreto .N° 666/83..

La Recepcion Definitiva de los trabajos no implicara la pérdida del derecho del
comitente de exigir el resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjera la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se descubriera ulteriormente la
existencia de vicios, Tampoco libera al contratista de las responsabilidades que determina
el Articulo 1646 del Cédigo Civil.

25.-PROVISION DE EQUIPAMIENTO:

La Empresa proveera a la Municipalidad de Curuzy Cuatia, dentro del plazo de
Veinte (20) dias corridos del inicio de la obra, el siguiente equipamiento;

. un (1) automotor de las caracteristicas siguientes: PICK-UP, Nueva 0 Km.:

Cabina Doble; Motor turbodiesel; potencia minima 60 cv: capacidad de
carga minima 700 kg.; traccién simple en las ruedas traseras: equipada
con aire acondicionado, calefaccion, radio AM-FM con reproductor de CD
y MP3; cinturones de seguridad delanteros y traseros; espejos
retrovisores exteriores; rueda de auxilio: matafuegos; balizas
reglamentarias y equipo minimo de herramientas para reparaciones de
emergencia.
El citado automotor, una vez concluida la obra quedara a cargo de la
Municipalidad de Curuz( Cuatia, Ctes., afectada a tareas de control y
mantenimiento de la obra. El automotor sera transferido a la Municipalidad
de Curuza Cuatid, Ctes. Treinta (30) dias antes de |a Recepcion Definitiva
de la Obra, quedando por lo tanto, a partir de esa fecha, como patrimonio
de la Municipalidad. El Contratista debera entregar la misma con la
documentacion en orden, estando a su cargo tadas las tramitaciones que
fueren necesarias para la inscripcién del automotor a nombre de la
Municipalidad de Curuzu Cuatia, Ctes.

La provision de esta movilidad no recibira paga directo alguno, debiendo
su costo incluirse en el resto de los items que integran el contrato.

. 1 (una) Notebook de primera marca. Pentium 4 o superior / pantalla 17", 1
Gb DDR, grabadora de DVD, Mouse Optico extensible p/notebook.
a Dos celulares con camara fotografica de alcance nacional para el personal

de la Inspeccion.

Este material debera ser provisto a la Municipalidad al tiempo de

suscripcion del Acta de Replanteo, pasando en forma inmediata a formar
parte de su patrimonio.

La provision de este material no recibira pago directo alguno, debiendo su
costo incluirse en el resto de los items que integran el contrato.




Solvencia

Liquidez Corriente

Prueba Acida

Importancia

Pasivo

Endeudamiento

Importancia
Capital Propio

del

del

Activo Total

Pasivo Total

Activo Coriente
Pasivo Corniente

Activo Liquido
Pasivo Corriente

Activo Corriente
Pasivo Total

Pasivo Total

Patrimonio Neto

Patrimonio Total
Activo Total

1

1,21

1,41

1,61

1,81 omas |

0 |

1

1,26

1,51

1,91

2,31 o mas

0 |

0,41 |
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0,71 ‘
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|

|
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0,81

0,91 o mas
1

0,79

0,69

0,59
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0,39
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1,09

0,89

0,69

0,49

0,38 en mends
0 |
0,21

0,31

0,41

0,51

0,61

0,71 o mas




Renta Neta del Utilidad NetaFinall O -0.05=0

Capital Propio Patrimonio Neto 0,06 -009=2
0,10 -0,14=3
0,15 -0,20=4
0,21 -025=5
0,26 -030=6
0,31 o mas =

Renta Neta sobre Utilidad Neta Final O -001=0

Ingresos Netos Ingresos Netos 0,011 003=2
0,031 -004=3
0,041 -0,06 =4
0.061 -0,09=5
0,091 -0,15=15
0,151 o mas =

Inmovilizacion Activo No Corriente Mas de 1,50 =

Patrimonio Neto 1,41 a151=2

1,31 a140=3
1,21 a130=4
1,11 a120=5
1,01 al110=6
1,00 o menos =

Capital de Trabajo Monto Obra x 2 =9

Activo Corriente — Pasivo Plazo de Ejecucion

Corriente > (meses)
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PERFORACION TERMAL

PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

DESCRIPCION DE LA OBRA

1. GENERALIDADES

1.1. Localizacion

La obra objeto del presente Pliego esta localizada en la Ciudad de Curuzd Cuatia;
Provincia de Corrientes; Republica Argentina, en el lugar concreto seralado a su respecto
en el Duplicado de Mensura 5328-L de Octubre de 2004, del Departamento Curuzi
Cuatia, Corrientes, del Agrimensor Nacional Ramén Humberto Contreras, que integra el
presente Pliego, o en el lugar que de manera fehaciente comunique el Municipio, dentro
de ese predio.
2. Objetivo.

Construir una perforacion profunda para captacién de agua subterranea termal del
Acuifero Guarani para su aprovechamiento en agua potable y turismo en la ciudad de
Curuzt Cuatia.

2. CLAUSULAS GENERALES
2.1. Alcances del Pliego

El presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene por objeto dar
los lineamientos técnicos para la realizacién de las obras y tareas que originan la presente
licitacion y es complementario de los Pliegos de Condiciones Generales y de Condiciones
Particulares y lo especificado en cualquiera de ellos, debe considerarse como exigido en
todos.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en
lo que se refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Inspeccion de Obra para
su correcta ejecucion.

Queda perfectamente aclarado que el detalle aqui suministrado, tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacién del mismo, a los fines de la presentacion de la oferta
econdmica y la posterior realizacién de la obra y no dara lugar a reclamo de ningun tipo
en concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacién. '

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse el Contratista en
lo que respecta al desarrollo de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciongg,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correq‘
ejecucion.

La Empresa Contratista adjudicataria de las obras t\omalrﬂwgo la provisién de
materiales, mano de obra, plantel, herramientas, equipamiento, elamentes de segufidad y
sefialamiento y otras previsiones y/o trabajos y/o servicios, que sin estar especificamerge
detalladas en la Documentacion Licitatoria, sean necesarias para la ejecucion de lgs
trabajos y no estén enunciadas en la Documentacion Licitatoria, desde el inicio a la
recepcion definitiva de la obra.




2.2. Obras Comprendidas en esta Documentacion

Son aquéllas por las cuales la empresa Contratista tomara a su cargo la provision
de materiales, mano de obra, plantel, equipo y todas otra provision y/o trabajo que sin
estar especificamente detallados en la Documentacion Licitatoria sean necesarios para la
terminaciéon de las obras de acuerdo a su fin y de forma tal que permitan librarlos al
servicio integra e inmediatamente después de aprobada su Recepcion Provisional.

2.3. Calidad de la Obra y Concepto de Obra completa

La construccion de un pozo tubular para la captacion de agua subterranea, por
tratarse de una obra de ingenieria hidrogeolégica, debera ser ejecutada segun las normas
de elaboracion de proyectos como también por las normas para la construccion de pozos
tubulares profundos.

Los trabajos se realizaran de modo que asegure obtener una obra prolija, eficiente y
correctamente ejecutada tanto en conjunto como en detalle, de acuerdo a las mas
estrictas reglas del arte. Para ello, el Adjudicatario adoptara todas las medidas necesarias
para la calidad y adecuacion de la mano de obra, los materiales, los equipos, las
herramientas, los procedimientos y/o disposiciones constructivas que se requieran y sean
los mas apropiados para esas finalidades.

El trabajo comprende todas las tareas necesarias para la ejecucion completa de la
obra, tal cual queda definida en los pliegos, planos, planiilas y listado de tareas.

El Contratista proveeréa todo lo necesario (materiales, mano de obra, equipos,
herramientas, etc.) para que los trabajos objeto de esta Licitacion queden totaimente
terminados conforme a su fin, en perfectas condiciones de funcionamiento, de acuerdo a
las normas técnicas vigentes y las reglas del buen arte, aunque en las presentes
especificaciones se haya omitido indicar trabajos o elementos necesarios para ello. Se
establece por lo tanto, para la obra contratada, que todo trabajo, material, equipo o
dispositivo, etc., que directa o indirectamente se requiera para completar el cumplimiento
de las obligaciones del Adjudicatario, debe considerarse incluido en los precios unitarios
que integran el referido presupuesto.

Se respetaran totalmente las reglas de seguridad del trabajo, y cualquier otra regla
que, aunque no mencionada, fuera aplicable para el normal y correcto desarrollo de los
trabajos.

2.4. Normas de Seguridad e Higiene

El Contratista coordinara un Programa de Seguridad Unico para toda |a obra, que
debera contemplar todas las tareas que fueren a realizarse por parte de su personal como
asi también del de las empresas subcontratistas, en el supuesto que corresponda.

El programa debera incluir entre otras cosas, todos los riesgos que se presenten
etapa por etapa, como asi también cuales seran las prevenciones que deben tomarse
para evitarlos y el correspondiente Legajo Técnico de la misma.

Todos los empleadores que actuen como subcontratistas generaran un Programa
de Seguridad que incluyan solamente las tareas que sus empresas van a realizar,

adecuando el mismo a lo estipulado en el Programa Unico de Seguridad, generado por
el Contratista Principal.




2.5. Muestras

Sera obligacion del Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales
y elementos que se deban incorporar a la obra, para su aprobacion por la Municipalidad.
Se establece en este articulo que las muestras deberan presentarse como maximo a los
diez (10) dias habiles a contar de la fecha en que la Inspeccion de Obra las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible al Contratista de una multa automatica
de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares (art. 15). La
Inspeccion de Obra podré empero justificar especialmente a su exclusivo juicio, casos de
fuerza mayor que impidan o atrasen la presentacion de las muestras.

Si el Contratista necesita ofrecer un material distinto a las especificaciones de este
Pliego, debera expresario con claridad a la Inspeccién de Obra, con la debida antelacion,
para su consideracion. Si esta aclaracién no fuese solicitada en tiempo y forma, la
Inspeccion de Obra podré elegir la marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de
precio.

La seleccion final de los materiales, especialmente los que no tengan indicacién de
marcas, quedara a opcion de la Inspeccion de Obra con acuerdo de la Municipalidad.
Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o
mano de obra, seran obligatorias para el Contratista.

La Inspeccion de Obra podra disponer que se realicen todos los controles de
calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras.
Los mismos, de corresponder, se realizaran en un Laboratoric de Ensayo de Materiales
calificado, estando los gastos que demanden a cargo exclusivo del Contratista.

2.6. Ensayos

La Inspeccion podra ordenar la ejecucion de ensayos sobre los materiales que
considere conveniente a efectos de determinar su calidad. Para tal fin, se extraeran
muestras de cada una de las partidas ingresadas en obra, debiéndose individualizar en
forma segura las pertenecientes a cada una de ellas.

Estara a cargo del Contratista el pago de todas las obligaciones emergentes del
ensayo (materiales, mano de obra, transporte, aranceles, etc. ).

La empresa contara con un laboratorio equipado para densidades de lodos de
perforacion y medidas de pH, conductividad eléctrica, toma de muestras de agua, lupas y
tamices, balanza, etc.

2.7. Responsabilidad del Contratista

2.7.1. Estudio de la Obra

El Contratista debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los
trabajos, asi como también elaborar toda documentacién que fuera necesaria.

Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podra
manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al
proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extracontractuales de ninguna
especie.

De manera alguna podré eximirse de su responsabilidad técnica en funcion de
realizar los trabajos de acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta
y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de Obra. Debera realizar los trabajos




de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y adecuados.
aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

La Inspeccién de Obra podra vetar la participacion de subcontratistas, cuando
considere falta de idoneidad, incompatibilidad, indisciplina, etc., lo que no generara
responsabilidad alguna para la Administracién

2.7.2. Conocimiento de la obra

Se considera que en su visita al lugar de la obra, el oferente ha podido conocer el
estado en que se encuentra el predio, efectuado averiguaciones, realizado sondeos y que
por lo tanto su oferta incluye todas las tareas necesarias de acuerdo con las reglas del
arte, aunque no se mencionen en la documentacion de |a presente licitacion.

El contratista debera tomar las previsiones necesarias a los efectos de un cabal

ya que una variacién en mas o en menos de las efectivamente realizadas no sera causal
de reclamo alguno.

Los reclamos por vicios ocultos, solo se tendran en cuenta a través de informes
especificos y la Inspeccidn de Obra se expedira de igual forma, aceptando o no los
argumentos que se expongan.

2.7.3. Interpretacion de la Documentacién Técnica

2.7.4. Presentacion de Documentacién

El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la
documentacién referida a seguros del personal y terceros, como asj también los
correspondientes a los aportes de |as leyes previsionales.

2.7.5. Plan de Trabajos




El Plan de Trabajos, subsanadas que sean las cuestiones observadas o efectuadas
las modificaciones y/o correcciones que indique la Administracion, y previa aprobacion de
ésta, integrara el Contrato y constituira la regla a seguir a su respecto, especiaimente en
cuanto a la obligacion del Contratista de observar el mas esfricto cumplimiento de los
plazos parciales y totales que en dicho Plan de Trabajos estén consignados.

En el Plan de Trabajos se detallaran cada una de las tareas comprendidas en la
realizacion de las obras a desarrollar, segun planilla de presupuesto, en forma cronologica
indicando fecha de inicio y finalizacion de cada una de ellas, previendo y contemplando la
posibilidad de superposicion o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el
pliego, para su aprobacion por la Inspeccion de Obra. El plan de trabajos debera ser lo
mas detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo de lograr la mayor
precision posible.

Las tareas en ningun caso se iniciaran sin que antes la Administracion, con
intervencidon de la Inspeccion de Obra, apruebe el Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportunas.

El contratista bajo ningun concepto, podra realizar sub.-contrataciones de trabajos
comprendidos en la Documentacion Licitatoria, sin la autorizacion de la Municipalidad y la
Inspeccion de Obra

2.7.6. Registro de los Trabajos

El Contratista llevara a cabo un adecuado registro de la marcha de las obras, el
resultado de los trabajos realizados y la informacién que obtenga como consecuencia de
los mismos. El Contratista se compromete a entregar copia de la documentacion
correspondiente (notas, croquis, fotografias, etc.) a la Inspeccion de Obra, al solicitar la
aprobacion de los trabajos.

2.7.7. Aprobacion de los Trabajos

Al iniciar cada trabajo, el Contratista debera solicitar por escrito la presencia de la
Inspeccién de Obra, la que verificara el estado del material, y los elementos que seran
empleados en las tareas que se traten. La Inspeccion de Obra hace reserva de su
derecho a efectuar toda inspeccion que estime oportuna en taller, depésito u oficina del
Contratista, a efectos de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones
de deposito y/o de la marcha y el estado de los trabajos realizados para sl 0 a través de
empresas subcontratadas.

Una vez que éstos hayan finalizado, el Contratista debera solicitar la inspeccion
final de los trabajos y su aprobacion.

2.7.8. Finalizacion de los trabajos

El Contratista, al finalizar la totalidad de los trabajos comprendidos en la licitacion y
los eventualmente agregados, y antes de solicitar la recepcién definitiva, debera presentar
a la Inspeccién de Obra, la siguiente documentacion:

¢ Planos conforme a obra de las instalaciones.

Listado de los subcontratistas que hubieran efectuado trabajos en |a obra.

Diez fotografias de la obra antes del inicio de los trabajos, diez durante la ejecucion

y otras tantas al finalizar los mismos. Los puntos de tomas fotograficas durante la

ejecucion seran determinados por la Inspeccion de Obra y ésta podra incrementar

la cantidad de fotografias para aquellos lugares que los crea convenientes.




Estas obligaciones constituyen una de las prestaciones del Contratista, Su
incumplimiento dejara el contrato inconcluso, impidiendo la recepcion definitiva y la
liquidacion final de la obra.

El Contratista debera dejar durante el horario de ejecucion de los trabajos, una
persona responsable e idonea, que lo represente ante cualquier consulta o instruccién de
la Inspeccion de Obra. Dicha persona, mientras cumpla esa funcién, debera estar
suficientemente autorizada para ello por el Contratista, mediante instrumento escrito cuyo
original o copia certificada sera entregada a la Inspeccion de Obra inmediatamente de la
designacion.- Se considerara subsistente la autorizacién sefalada mientras la misma no
sea dejada sin efecto por el Contratista, en forma escrita, y notificada fehacientemente tal
circunstancia a la Inspeccion de Obra.-

2.7.9 Especies vegetales

Por ningln motivo y bajo ninguna circunstancia se podré, cortar, podar o lastimar
las especies vegetales arbéreas o arbustivas que se encuentran en el drea de obra.

Si por algun requerimiento técnico la ubicacion de alguna de ellas impide o dificulta
las tareas de obra, se debera solicitar por escrito directivas especificas a la Inspeccién de
Obra.

2.7.10. Medidas ambientales

El Contratista propondra para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, un
plan de Gestion Ambiental que contemple:

 Seleccién de los sitios para la instalacién del obrador (viviendas, barfios quimicos,
equipos, etc.) y las dreas de acopio de materiales, que tomen en cuenta los usos
actuales del predio y la reduccién de molestias al ciudadano,

e Cronograma (fechas cronolégicas) para realizar el transplante de los individuos
vegetales, a fin de maximizar la implantacién de los mismos.

* Medidas a ser implementadas durante la construccion a fin de minimizar las
molestias a los visitantes, ocasionadas por el movimiente de vehiculos y equipos,
el que debera incluir los horarios para la ejecucion de dichas actividades.

e Tareas de mantenimiento de equipos a fin de minimizar las emisiones gaseosas y
los ruidos.

* Medidas a ser ejecutadas frente a accidentes laborales y contingencias
ambientales (derrames de combustibles y aceites, incendios, etc.).

Para la elaboracion de este plan de gestion ambiental el Contratista tomara como base
lo que figura en el Estudio de Impacto Ambiental para la construccion de una
Perforacion Exploratoria para el alumbramiento de aguas termales del Sistema
Acuifero Guarani — Municipalidad de Curuzy Cuatia, Expediente N°540-06-06-368/07 —
ICAA: Resolucion N° 113 del 04 de Marzo de 2008 de Declaracién de Impacto
Ambiental (DIA) Ley 5067 y su modificatoria Ley 5517.




2.7.11. Materiales

Para la provision de materiales por parte de la contratista, este debera solicitar la
correspondiente autorizaciéon a la Inspeccion de Obra con una antelacion de 5 dias
habiles para su consideracion. La decision final de la aceptacior de un material, elemento
o servicio no especificado en la documentacion licitatoria, estara a cargo de la Inspeccion
de Obra con acuerdo de la Municipalidad.

Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, con relacion a
cuestiones de calidad y uso de materiales, equipo, mano de obra, seran de caracter
obligatorio para el Contratista.

Todos los trabajos serén ejecutados de acuerdo a las reglas del arte y presentaran
una vez terminados un aspecto prolijo, siendo mecanicamente resistentes, utilizando en
todos los casos materiales de primera calidad y de primer uso.

En los casos en que en este Pliego o en los planos se citen modelos o marcas
comerciales, es al s6lo efecto de fijar normas de construccion tipo, calidad o
caracteristicas requeridas.

Todos los materiales a incorporar y a utilizar en los trabajos seran nuevos y de
primera calidad.

Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en su envase de fabrica y
cerrados. La Inspecciéon de Obra se reserva el derecho de rechazar aquellas marcas que
no respondan a las especificaciones, o que no estuvieran suficientemente acreditadas en
plaza.

En ningln caso el tiempo que demande el reemplazo de los materiales rechazados
por la Inspeccién de obra podra ser entendido por el Contrafista como justificacion de
retrasos ni habilitara al Contratista a considerar la prérroga del plazo de entrega de la
obra.

3. TAREAS PRELIMINARES
3.1. Obrador

La Inspeccién de Obra determinara el lugar que se dispondra para obrador y acopio
de materiales una vez analizada |la propuesta del Contratista.

El Contratista proveera los sanitarios para el personal, vestuarios, comedor y
demas locales que se requieran.

El Contratista debera contar con matafuegos tipo ABC en el area, en cantidad y
carga suficiente y debera mantener permanentemente en obra a disposicion de la
Inspeccion de Obra, los siguientes elementos en perfecto estado de conservacion:

e Una (1) cinta de acero de treinta (30) metros.

e Una computadora (con software procesador de texto y planilla de célculo) y una
impresora.

» Casco de seguridad y cinturones de seguridad, para los operarios y técnicos
incluida la Inspeccion.

» Teléfono, equipo de Radio comunicacion o telefonia celular hasta la recepcion
definitiva de la obra.

Todos los elementos citados en el presente inciso deberén estar siempre operativos
en el transcurso de la obra y quedaran de propiedad del Contratista al terminar los
trabajos.

El obrador podra ser rodante.




3.2. Cartel de Obra

El Contratista colocara en el lugar indicado por la Inspeccién de Obra un Cartel
cuyo formato se detallara por el Inspector de Obra.
1) El cartel se realizara en chapa BWG N°18, sobre bastidor conformado en madera dura.
Sus medidas seran 1.50 x 2,00 metros.
2) La chapa se pintara previo a su colocacion con dos mangs de antiéxido sintético al
cromato.
3) La estructura y el bastidor llevaran una terminacién de esmalte sintético.
4) Se prevera la accion del viento.
5) El contratista debera presentar el esquema estructural correspondiente ante la
Inspeccion de obra para su aprobacion

El Contratista queda obligado a mantenerlo por su exclusiva cuenta y cargo en
perfecto estado de conservacion, haciéndose responsable de la no utilizacién del mismo
como soporte para fines publicitarios.

Correran por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de
su incumplimiento, asi como del costo que esto signifique. Queda estrictamente prohibida
la instalacion de publicidad, de ningun tipo en estos elementos.

3.3. Cierre de seguridad

El Contratista queda obligado a mantener un cierre de seguridad por su exclusiva
cuenta y cargo en perfecto estado de conservacion. En caso de requerirse pasarelas
peatonales de caracter temporario, para permitir el transito peatonal, deberan contar con
la aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Debera cumplir con toda la legislacion vigente, en cuanto a sefalamiento y
demarcacion de la zona de trabajos.

Correran por cuenta y cargo del Contratista todas las consecuencias derivadas de
su incumplimiento, asi como del costo que esto signifique.

3.4. Limpieza de la Obra

El Contratista estara obligado a efectuar la limpieza constante de escombros,
desperdicios, basura u otros elementos que afecten el normal desarrollo de las tareas.

El contratista debera retirar fuera del ambito de la obra todos los materiales
excedentes y residuos provenientes de ejecucion de los trabajos previstos en el presente
pliego, al finalizar cada jornada laboral, contando para ello con los volquetes, transporte y
todo otro elemento que sea necesario. Esta tarea es a su exclusiva cuenta y cargo,
debiendo considerarlo en su oferta.

Al finalizar los trabajos, el contratista entregara la obra perfectamente limpia y en
condiciones de habilitacion, incluyendo el repaso de todo elemento y/o estructura, que
haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, solados, artefactos
eléctricos y sanitarios, equipos en general y cualquier otra instalacion.

El Contratista sera responsable por los deterioros de las obras ejecutadas, roturas o
pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio, que se produjera durante el
desarrolio de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la
Inspeccion de Obra se hubiera incurrido.
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3.5. Movilidad de la Inspeccion

La empresa contratista debera brindar a la Inspeccién de Obra la movilidad que se
establece en el art. 23 del Pliego de Condiciones Particulares, en la forma y en los
términos que alli se determina.

3.6. lluminacion y Fuerza Motriz de Obra

Toda la iluminacién necesaria, como asi también nocturna, estara a cargo del
Contratista y se ajustara a las exigencias y requerimientos de la Inspeccion de Obra.

Asimismo correra por cuenta del Contratista la provision de fuerza motriz para los
equipos e implementos de construccion, propios o de los subcontratistas. Si se realizaran
los trabajos en horas nocturnas o en zonas de obra sin iluminacion natural, el Contratista
proveera la iluminacion que posibilite a su personal, el desarrollo de los trabajos.

En todos los casos, el Contratista debera someter a la aprobacion de la Inspeccion
de Obra las especificaciones, esquemas, etc., de las instalaciones eléctricas provisorias
que se propongan ejecutar.

En caso de no contar con la provision de fuerza motriz por parte de la empresa
proveedora, el Contratista debera tomar los recaudos necesarios para el suministro de la
energia eléctrica necesaria para el desarrollo de las obras.

La obtencién y gastos de consumo de la energia para la ejecucion de la obra, como
asi también para la iluminacién de que se trata mas arribe, seran costeados por el
Contratista, a cuyo cargo estard el tendido de las lineas provisorias con ajuste a las
exigencias de caracter técnico reglamentarias para dichas instalaciones.

El pago de todos los derechos por tal concepto, estaran a su cargo y costo y no le
seran reembolsados, considerandose todo ello incluido en la propuesta adjudicataria.

3.7. Replanteo

Una vez en posesion del terreno, el Contratista verificara el relevamiento del mismo
y confeccionara en escala adecuada un plano conforme a lo verificado.

La nivelacién del terreno se efectuara en el area correspondiente al emplazamiento
de las obras, vale decir las zonas incluidas en el perimetro del proyecto correspondiente a
la presente etapa, segun se indica en el plano de implantacion.

Los trabajos seran coordinados con las tareas de cade una de las secciones, en
funcién del Plan de Trabajos aprobado.

El replanteo lo efectuara el Contratista y sera verificado por la Inspeccion de Obra,
antes de dar comienzo a los trabajos. A partir de los ejes de replanteo generales incluidos
en la documentacién que deberan ser verificados en el terreno por el Contratista, éste
materializara todos los ejes de replanteo auxiliares que sean necesarios, para garantizar
la exactitud de las mediciones. Estos ejes de replanteo auxiliares deberan ser aprobados
por la Inspeccion de Obra.

3.8. Medio Ambiente

A través de la ejecucion de su trabajo, el Contratista o Subcontratista conducira
todas sus operaciones de tal forma de minimizar impactos sobre el medio ambiente
natural, y cumplira asimismo con todas las leyes, disposiciones y reglamentos aplicables
en el sitio de las tareas. Estan incluidas en este punto todas las determinaciones que se
realizan en el Estudio de Impacto Ambiental para la construccion de una Perforacion
Exploratoria para el alumbramiento de aguas termales del Sistema Acuifero Guarani —




Municipalidad de Curuz( Cuatia, Expediente N°540-06-06-368/07 — ICAA: Resolucion N°
113 del 04 de Marzo de 2008 de Declaracién de Impacto Ambiental (DIA) Ley 5067 y su
modificatoria Ley 5517.

El subcontratista o contratista proporcionara:

1-Control de polvos en toda excavacién, almacenamiento de material, caminos y areas de
desecho dentro de las areas de trabajo asignadas a su responsabilidad.

2- Equipos, instalaciones y precauciones adecuadas para evilar el vaciado de agentes
contaminantes que pueden ensuciar la atmosfera, cursos de agua, tierras o que puedan
danar a cualquier forma de vida silvestre.

3- Proteccion del Medio Ambiente.,

En la ejecucion de las obras y/o trabajos, que se desarrollen en terrenos del
proyecto, el Subcontratista/ Contratista debera tomar todas las medidas necesarias para
eliminar o minimizar los efectos negativos sobre el Medio Ambiente.

El Contratista 0 Subcontratista debera velar para que sus trabajadores no afecten el
Medio Ambiente. En especial se debe cuidar que no se produzcan problemas de
contaminacion por generacion de gases y polvos, ruidos, olores y también por
contaminacion visual.

a- Proteccion de la Flora

El Contratista o Subcontratista tiene expresamente prohibido el despeje,
cubrimiento y corte de especies vegetales sin la autorizacion previa de la Inspeccion de
Obra.

La vegetacion que sea destruida en violacion de esta prohibicion debera ser
repuesta, por el Contratista o Subcontratista a su costo.

Para el caso especifico de cubrimiento autorizado de areas con vegetacion, la
cubierta de suelo existente sera removida previo a los trabajos para posteriormente, una
vez terminado los rellenos, terraplenes, etc. Extenderla sobre las acopias de botaderos,
rellenos, taludes de terraplenes y de obras y de ofras estructuras de tierra, etc,
reponiendo las especies vegetales originales o similares.

b- Proteccion del Ecosistema del Entorno

Aire

Con relacién a la emision de gases, ya sea de equipos y maquinarias de
combustién interna asi como de chimeneas, se debera cumplir/con la legislacién vigente.
Por ningiin motivo se permitira quemar aceites usados u otros lubricantes.

Agua

Queda expresamente prohibido al Contratista o Subcontratista el vaciado de
cualquier sustancia nociva a los cauces de aguas existentes, ya sea el vaciamiento
directo o bien indirecto (obras de drenaje, foso, terreno natural, cauces secos, pozos,
etc.).

Se considera materias nocivas a:
+ Elementos toxicos
« Combustibles y Lubricantes
» Solventes
* Aceites quemados
» Basuras domésticas y desechos solidos industriales
» Aguas servidas no tratadas en plantas o sin un sistema autorizado de evacuacion a base
de fosa septica y pozo o drenes absorbentes.
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Los desechos y escombros provenientes de los trabajos, asi como los materiales de
escapes y excedentes de los movimientos de tierras deberan ser transportados y
depositados por el Contratista o Subcontratista en los lugares designados.

Queda totalmente prohibido depositar desechos sdlidos o liquidos, sean estos
domésticos, industriales o de otro origen, en los terrenos del proyecto, a menos que, en
caso de excepcion sea autorizado previamente por Municipalidad. En este Ultimo caso se
debera cumplir estrictamente con las exigencias que sean fijadas en cuanto a area de
deposito, manejo y forma de depositar esos desechos.

Fuera del sitio del proyecto el Contratista o Subcontratista debera cumplir con todas
las normas y reglamentaciones vigentes respecto al manejo y depositos de desechos.

Asimismo, el subcontratista deberd adoptar una actitud responsable, cuando
determinadas pautas de proteccion a la naturaleza o al medio ambiente sean necesarias,
aungue no existan normas o controles de la autoridad competente sobre tales materias.

4. SANCIONES

El incumplimiento total o parcial de cualquier de estas obligaciones por parte del
personal del proveedor o contratista de cualquiera de las cldusulas incluidas en los
contratos, érdenes de compra, cartas de intencion, ofertas, cartas compromiso, daré lugar
a que la Municipalidad intermedio de su representante o personal de supervision, proceda
a tomar las medidas que correspondan en cada caso, desde la simple advertencia hasta
la prohibicién de seguir trabajando dentro del local de la Obra y su inmediato reemplazo,
cuando se verifique alguna de estas condiciones.

-Deliberada o negligente violacién de cualquiera de las normas de seguridad sobre las
cuales fue previamente instruido.

_Omisién de comunicar de inmediato a la Inspeccién de Obra 6 Direccion de Obra de la
Municipalidad, la ocurrencia de un accidente o dafios al persona o a las instalaciones.
-Cualquier acto que atente contra la moral, las buenas costumbres o que revista el
caracter de contravencional o delictivo.

A este respecto sera especialmente considerado reprochable:

-Uso de lenguaje irreverente hacia sus companeros, superiores 0 personal de la empresa.
-Introduccién, posesién y/o consumo de bebidas alcohdlicas, licores intoxicantes o drogas
de

uso prohibido en el local.

Hurtos, confeccion de registros fraudulentos o la obtenciéon de elementos ajenos por
medio de ordenes fraudulentos.

-Incompetencia e inhabilidad demostrada para ejecutar las tareas asignadas.

-Cambio de lugar de trabajo sin recibir érdenes.

_Ocultar a sabiendas una enfermedad que por su propio abandcno puede poner en peligro
la salud del personal de la compariia y la de sus companeros de trabajo.

-Organizar rifas, colectas o juegos de azary toda manifestacion de tipo politico o religioso.
-Comer ylo preparar comidas fuera de los lugares asignados para estos fines por la
direccién de obra.

-Promover o participar en actos ilegales (sabotajes, rotura intencional de maquinas,
equipos, instalaciones, etc.).

a- El incumplimiento total o parcial por parte del proveedor o contratista, de cualquier de
los requisitos u obligaciones enunciados, o de otras especiales o adicionales que puedan
establecerse en el futuro por la aplicacién de normas legales o disposiciones internas de
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la Municipalidad, daré lugar a que ésta, por intermedio de sus representantes autorizados,
proceda a tomar las medidas que correspondan. Entre ellas se encuentran con caracter
enunciativo y no limitativo, las siguientes:

No autorizar el inicio de la ejecucién de las obras contratadas, asumiendo el proveedor 0
contratista, los resarcimientos por dafos y perjuicios derivados de su incumplimiento.
-Suspender las tareas que realiza el proveedor o contratista, tatal o parcialmente, hasta
que el mismo garantice la seguridad del personal a su cargo y de las instalaciones.
-Disponer la anulacion de la Orden de Compra / Contrato, si los antecedentes del
proveedor o contratista y su comportamiento 0 el de su personal, ponen en peligro la
seguridad de persona alguna, de los equipos 0 instalaciones.

5. PLAZO DE OBRA

El plazo de obra es de 120 dias corridos. La empresa adjudicataria debera
implementar todos los medios necesarios tanto operativos, economicos, de cantidad de
personal, etc. a fin de entregar las obras en el plazo fijado.

Si es necesario debera organizar varios frentes de trabajo o implementar turnos
dobles. En la oferta debera presentar el plan de trabajo y la curva de inversiones que
refleje los requisitos enunciados precedentemente.

En caso que dicho plan de trabajos no reuna los requisitos exigidos a criterio de la
Inspeccion de Obra, la oferta seréd desestimada, no pudiendo la empresa realizar
reclamos de ningun tipo.

POZO PERFORADO.

El adjudicatario realizara la perforacion, revestimientos, desarrollos, aforos vy
ensayos de acuerdo a lo indicado en los articulos siguientes:

6. DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra de captacion de agua subterréanea, consistira en una perforacion profunda,
para explorar y captar agua subterranea del acuifero profundo Guarani, ubicado por
debajo del paquete de lavas de la Formacion Curuzd Cuatia, a una profundidad total de
exploracion estimada entre los 850 y los 1000 mbbp.(metros bajo boca de pozo).

El caudal de agua esperado por surgencia natural para la perforacion a realizar, es
del orden de los 100 - 150m3/h., con una presion natural de surgencia a boca de pozo
cerrada en un rango comprendido entre los 3,8 a 5,5 Kg./cm?®. La temperatura esperada
del agua se ubica entre los 38 y los 41 grados centigrados.

6.1. Equipo de perforar
Para ejecutar la perforacion el contratista debera utiizar un equipo capaz de
alcanzar sin ninguna dificultad hasta un 30% mas de la profundidad maxima prevista de

1000 m. y realizar continuamente todo tipo de maniobras.

6.2. Método de Perforacion

El sistema de perforacién recomendado para emplear en la construccion del pozo
es el de rotacion con circulacion directa.




6.3. Perfil Geolégico previsto

Basandose en la informacion obtenida de los estudios hidr
preliminares realizados, se prevé que el perfil geologico a atrave

Ente 0- 30 m...... Sedimentos superficiales
G 30 ~ 150 M. Basaltos alterados
’ 150- 650m.........-- Basaltos compactos de la Fr

eologicos y geofisicos
r seria el siguiente:

n. Curuzu Cuatia.

“ 850 -1.000 m......... Areniscas Acuiferas (Fm. Misiones o Solari)




Esta informacion del perfil geologico esperado, podra guiar al Contratista en la
preparacion de su oferta, pero en ningn caso se garantiza su precision, por lo tanto el
Contratista debera tomarla exclusivamente a modo de orientacion.

6.4. Inicio de los Trabajos

El contratista no podra dar inicio a ninguna tarea de perforacion sin la orden
expresa del Técnico Inspector a cargo, quien dara la orden de iniciacién de los trabajos.

En dicha orden expedida se indicaran diametros y profundidad preliminar. Una vez
montado el equipo y previo al inicio de operaciones, se realizara una inspeccion completa
del equipo, equipamiento y herramientas para verificar sus condiciones. Luego, se podran
comenzar las operaciones.

Se debera labrar un acta correspondiente al inicio, dando las partes su
conformidad. Las tareas podran ser modificadas de acuerdo a los resultados que se
observen durante el avance de la perforacion, ellas seran informadas al Técnico
Inspector.

6.5. Informes de avance

El Contratista debera entregar en forma diaria las muestras de roca, cutting, etc. de
las formaciones atravesadas e informacion necesaria para la construccion del perfil
estratigrafico.

Debera llevar una planilla de seguimiento de la perforacion donde conste
profundidad alcanzada, diametros de perforacién, perfil de avance (metro-tiempo),
conductividad del fluido de perforacién y toda informacion de interés, las que estara a
disposicion del Técnico Inspector ante su solicitud.

6.6. Lodo de Perforacion.

El lodo o fluido de perforacion a utilizar en los primeros 600 metros, podra ser a
base de Bentonita y aditivos, y por debajo de los 600 m. (por debajo del basalto, en el
area del acuifero) sera sustituido por un fluido en base a polimeros biodegradables del
tipo CMC (Carboximetil-celulosa) o polimeros biodegradables.

Sera responsabilidad del Contratista mantener la viscosidad adecuada del fluido de
perforacion que garantice la seguridad de los trabajos y con el minimo de invasion a la
formacion de interés para permitir un correcto desarrollo del/ o de los acuiferos.

6.7. Cementaciones:

En funcion de las caracteristicas hidrogeologicas encontradas, la Contratista debera
contar con los elementos y la técnica adecuada para llevar a cabo la cementacion. La
misma, tendra como finalidad la proteccion del acuifero a explotar, de posible
contaminantes o la proteccion del material de la tuberia de entubamiento. Esta maniobra
se llevara a cabo por inyeccién forzada. La colocacién del material cementante dentro del
espacio anular del sector de aislamiento se realizaré por intermedio de caferias de
maniobras o similares y con bomba a presion, el método a emplear debe ser
consensuado con el Técnico Inspector. La cementacion se hara hasta boca de pozo, con
el fin de impedir la influencia sobre otros acuiferos, que no son objeto de esta obra de
captacion, ni tener pérdidas de caudal o ingresos de agua de ofros acuiferos. /

i /
i1/
J/.




La proporcion de lechada propuesta es la siguiente: por cada bolsa de cemento de
50 Kg. llevara treinta (30) litros de agua y 2 Kg. de bentonita. El cemento a utilizar sera el
adecuado a las condiciones de salinidad del medio como asi también a la presencia de
sulfatos u otros elementos no deseables (de alta resistencia a los sulfatos — ARS).

La lechada de cemento sera realizada en boca de pozo y se debe contar con los
medios necesarios (herramientas y material) para garantizar que una vez iniciado los
trabajos de cementacién la misma no sea interrumpida bajo ningun motivo hasta colmar
totalmente el espacio anular, evitandose totalmente la inclusion de aire. -

Luego del tiempo de fraguado se efectuara una prueba de estanqueidad, de
acuerdo a las normas disponibles para dicha finalidad, acordadas con la Inspeccion.

6.8 Toma de muestras del Perfil

Durante la perforacién se tomaran muestras del perfil litolégico cada dos metros,
debiendo realizar un muestreo metro a metro en sectores de interés que indique la
Inspeccion.

Las muestras serén secadas y acondicionadas convenientemente, previa
descripcién de campo y para su posterior descripcion definitiva en el laboratorio.

Las muestras extraidas, deben estar perfectamente identificadas y clasificadas y
expuestas en obra, en bandejas seriadas de aproximadamente 300 gramos.

Examinadas las mismas, seran embolsadas con pléstico|reforzado, la que debera
rotularse indicando: Clasificacion; profundidad del tramo a que pertenece y fecha de
extraccion.

La toma de las mismas se realizara preferiblemente en zarandas o en la canaleta la
que debera estar limpia entre toma y toma. El tiempo de espera para su toma sera el
apropiado para garantizar que la muestra es de la profundidad correspondiente, el calculo
debera tener en cuenta el tiempo de retorno de la muestra.

6.9. Verticalidad y alineacion

Es responsabilidad del Contratista llevar la verticalidad necesaria para garantizar
las maniobras de armado, cementacién y colocacion del prefiltro del pozo definitivo.

6.10. Perforacion de exploracién y Perfiles Geofisicos dentro del Pozo

Para la realizacién del perfilaje se podréa realizar una perforacién de exploracion en
8" 0 8* hasta 1000 metros bbp. Una vez alcanzada la profundidad total del pozo, o ante la
existencia de algun problema constructivo durante las tareas de perforacion, se debera
llevar a cabo perfilajes dentro del pozo, debiendo realizar los siguientes perfiles: Calipper,
Potencial Espontaneo, Resistividad, Gamma natural, Sénico, Temperatura; en funcion de
las necesidades. Esta informacién ademas de caracterizar el perfil del pozo, servira de
ayuda a los efectos del disefio de la columna de produccion de tubos y filtros,
determinando cuales seran los niveles donde se ubicaran los filtros para la captacion de
agua.

El Contratista debera realizar el perfilaje del pozo, avisando a la Inspeccién de Obra
con al menos, 48 horas de antelacion. _

Se prevé que el perfilaje se correra a lo largo de los 1000 m. o la profundidad total
del pozo.
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Perfilaje Mdultiple de Pozo: Se utilizara un equipo adecuado de registro continuo el que
debera ser aprobado por la Inspeccion, (Técnico Inspector). Se realizaran los siguientes
registros: Normal Corta, Normal Larga, Potencial Espontaneo, Gamma Natural, Sénico,
Térmico, Flowmeter y Calipper. En caso de ser necesaria |la ejecucion de otro /s registro /s
adicional / les, en funcion de los resultados que se obtengan, la Contratista arbitrara los
medios necesarios para su realizacion, previo acuerdo con el Técnico Inspector. Los
costos adicionales seran acordados oportunamente.

El profesional responsable de estos estudios de perfilaje, entregara un informe
técnico con una interpretacion de los registros y la propuesta del disefio. Los registros
seran entregados integrados en una lamina, la que debera contar con el perfil
estratigrafico y de avance para hacer mas sélida su interpretacion, la misma sera
entregada también en soporte magnético con la totalidad de los valores de cada registro.

No se podra colocar la entubacion definitiva en el pozo sin que la Inspeccion
Técnica de Obra lo haya acordado en funcién del registro geofisico. La Inspeccién
Técnica de Obra dispondra de 5 dias habiles para poder analizar las muestras del terreno,
los registros geofisicos y estudiar junto a los técnicos del Contratista la mejor disposicién
de los filtros y prefiltro.

Dicho plazo no generara pagos por ningun concepto.

6.11. Evaluacion de resultados

La Inspeccion debera expedirse en cinco (5) dias carridos en funcion de los
resultados alcanzados. Debera decidir en base al informe proporcionado por el Contratista
acerca de la prosecucion o no del proyecto y definir las caracteristicas del encamisado.

7. CONSTRUCCION DEL POZO - PROYECTO

7.1. Diseno de la Perforacion:

El Contratista a través del Representante Técnico, haréd entrega del Informe de
diseno de la perforacion a ejecutar, al Técnico Inspector.

El Contratista sera el Unico responsable por la ejecucién de todas las maniobras
necesarias para lograr el éxito constructivo (mano de obra de la perforacién y de las
maniobras para el armado), de la perforacion, la que quedara sometida a la aprobacion
del Técnico Inspector.

7.2. Perfil Constructivo

El perfil constructivo del Anteproyecto de la perforacion, consta de tres sectores,
con caracteristicas diferentes, los que se ajustan al siguiente detalle:

7.3. Camara de Bombeo

Desde la superficie del terreno hasta los 650 m. se realizara la cdmara de bombeo,
perforando en un diametro de 14" pulgadas, de 0 a 30 metros (final de los sedimentos
superficiales) y encamisando la perforacion en ese tramo con tuberia (compuesta por
chapa cilindrada) de diametro 20" pulgadas de 7,14 mm de espesor. De 30 a 650 m. se
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perforard en 17 % " pulgadas y el tramo antedicho ira revestido con tuberia de 14"
pulgadas unida por sistema soldadura a tope y de 11,10 mm de espesor. En el espacio
anular entre las paredes del pozo y las tuberias se inyectara pasta de cemento (a base de
cemento y agua), para el sellado sanitario del pozo y para el anclaje de las tuberias
instaladas y brindar un aislamiento de la perforacién respecto a |a roca, evitando posibles
fugas o ingresos de agua no deseados en este sector.

7.4. Pozo de Acceso

Desde los 650 m. (base de la cdmara de bombeo) y hasta los 850 m bbbp , es decir
200 m del techo de las areniscas (aproximadamente 650 metros), se penetra en el
acuifero a captar (acuifero Guarani). La perforacién se realizara en un diametro de 17
pulgadas; este tramo de la perforacion sera posteriormente encamisado con tubos de 8
5/8" pulgadas, Schedule 40, pared 10,31, soldados a tope. Este encamisado permitira
portar los filtros de ranura continua de acero inoxidable para captar el acuifero.

7.5. Zona Productora (acuifero)

Por debajo de las lavas de la Fm. Curuzu-Cuatid o Arapey, se alcanzaran las
areniscas productoras del acuifero, en este tramo, la perforacion se realizara en un
didmetro de 12%" pulgadas, hasta el fondo del pozo estimadc en un méaximo de 1000
mbbp. El tramo serd reperforado en un diametro de 15 pulgadas con herramienta
apropiada (reabridor).

La profundidad definitiva de la obra seré determinada durante la obra en base a la
informacion geoldgica obtenida, dependera por lo tanto de las caracteristicas litologicas
del material atravesado, evaluando la aptitud hidrogeolégica de los sedimentos
atravesados tomando en cuenta para ello, los resultados de la descripcion de muestras a
boca de pozo.

En este sector del pozo, se procedera a la instalacion de un encamisado compuesto
por una columna mixta de tubos y filtros de 8 5/8 pulgadas de diametro; los filtros seran de
ranura continua y acero inoxidable, con caracteristicas constructivas y calidad de
materiales adecuados a los esfuerzos que deberan soportar a la profundidad de
instalacion. El filtro constara de una columna de tubos de acero (Schedule 40) de 8 5/8"
pulgadas, con espesor de pared 7,11mm como minimo segun peso y profundidad total. La
ranura continua de abertura se estima en 0,75 mm.

En funcion de la granulometria de la arenisca, se instalara en el espacio anular
comprendido entre la tuberia del revestimiento y la pared del pozo, un empaque de gravas
o prefiltro compuesto por arenas homogéneas bien seleccionadas de granos redondeados
de 1 a 3 mm. de diametro.

La columna de produccién de 8 5/8 pulgadas, se prevé que esté compuesta por
100 metros de filtros y 160 metros de tubos lisos, cruzando unos 60 metros dentro de la
caferia de 14",

La instalaciéon de esta columna se realizara mediante la utilizacion de una pieza de
rosca izquierda en el extremo superior de la tuberia, la que permitira la bajada de la
tuberia mediante el acople a las barras de perforacién, una vez terminada la instalacion
de la tuberia y la inyeccion del prefiltro, se retiraran las barras desenroscando a nivel de la
rosca izquierda, liberando la columna.




7.6. Diametros de Perforacion

PROFUNDIDAD PERFORACION
De 0a 30m. Diametro 24 pulgadas
De 0 a 150 m. Diametro 17 %2 pulgadas
De 150a 650 m. Diametro 17% pulgadas
De 650 a 850 m-1000 m | Diametro 12% pulgadas, reperforado en 15 pulgadas

7.7. Diametros de Tuberia de Revestimiento

PROFUNDIDAD REVESTIMIENTO

De 0,0 a 30m. longitudinal y unidos por cordon de soldadura. De 20 pulgadas

Tubos de chapa cilindrada, punta biselada, con soldadura

De +1,0 a 650 mbbp. |ap| 51

Tubos punta lisa para soldar, diametro 14" pulgadas NORMA

De 650 a 850 mbbp. buigadas NORMA API 5L.

Tubos y filtros con punta lisa para soldar, diametro 8 5/8

8. CONSIDERACIONES ADICIONALES

a)

b)

c)

d)

f)

Las profundidades del proyecto pueden estar sometidas a una variacion en mas o
en menos en funcién del perfil real encontrado, lo que obligara a un ajuste del
mismo en cuanto a las profundidades descriptas.

El ingreso a la formacién acuifera se realizara con lodos de perforacion de polimeros

biodegradables o CMC. Esto se hace luego de aislar can tuberia y cementar todo
el perfil que corresponde a los sedimentos superiores, basaltos alterados y
basaltos, superiores al techo del Acuifero Guarani.

Realizacion de perfilaje eléctrico del pozo, (sp, resistividad, microlog, gama, sénico,
calipper, etc.) cubrira la totalidad del perfil del pozo.

Una vez obtenidos los resultados de la interpretacion del perfilaje, la Direccién de
obra dispondra la colocacién de filtros espiralados de ranura continua y de acero
inoxidable frente al 60% - 80 % de la seccion acuifera, o si se debe continuar
perforando hasta obtener los resultados buscados, hasta un maximo de 1000
metros. El entubamiento portafiltros debe poseer dispositivos centradores siguiendo
las recomendaciones del Manual de Perforacién de Pozos Tubulares para
Investigacién y Captacion de Agua Subterrénea en el «Sistema Aculifero Guarani»,
separados cada 18 metros aproximadamente.

El filtro de ranura continua y acero inoxidable sera de 8 5/8" de diametro, la ranura
de los filtros sera de 0,75 mm adecuado a las profundidades en que se alojaran..

Por encima del filtro se pondran como minimo 60 m. de tuberia de extension
(dentro del basalto) con un filtro testigo de 6 metros y por encima de éste 60 metros
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de tubos lisos en la parte superior.

Durante la inyeccion de prefiltro, cuando esta rejilla (filtro testigo) es sobrepasada
por el prefiltro, el manémetro lo indica y se suspende la inyeccion de prefiltro cuyo
nivel final estara determinado por la cantidad de prefiltro contenido en el volumen
desde la alimentacién del prefiltro hasta la rejilla indicadora. La granulometria del
prefiltro debe ser muy homogénea, de granos redondeadas y gravas cuarciticas de
entre 1 y 2 milimetros de didmetro, segun resulte del esiudio de la granulometria
del acuifero.

Q) Durante la perforacion deberan realizarse en forma continua medidas de
verticalidad.

h) En caso de ser necesario perforar a mayor profundidad de los 1000 m previstos
inicialmente, se establece una ampliacion del plazo de obra de 1 dia cada 20
metros de exceso sobre aquel valor.

9. DETERMINACION DE PREFILTRO Y FILTRO

En el espacio anular que queda entre la pared del pozo y la tuberia de produccion
se colocara un empaque de gravas (Prefiltro).

Las muestras extraidas de la zona de interés seran sometidas por el Técnico
Inspector y el Representante técnico a un analisis granulometrico para calcular la abertura
de filtro y la granulometria del prefiltro.

Las estimaciones del anteproyecto prevén una abertura de filtro de 0,75 y prefiltro
de tamario de particula de 1 a 2 mm.

El Técnico Inspector podra determinar la no instalacion del empaque de gravas de
encontrarlo conveniente.

En caso de ser necesario su empleo, en la preparacion del prefiltro, las particulas a
emplearse deberan ser limpias, bien redondeadas, uniformes y siliceas

El material debe ser de arenas o gravas naturales de granos mayormente esféricos
y de superficies suaves, quedando estrictamente prohibido los fragmentos artificiales
como la piedra partida utilizada en la construccion de concretos. Previa a su colocacion
debe ser desinfectado con hipoclorito de sodio, a efectos de fadilitar la desinfeccion de la
obra, en su conjunto.

El prefiltro a emplear deberéa ser aprobado por la Inspeccian.

9.1. Inyeccién del prefiltro

El prefiltro sera colocado mediante inyeccion hidraulica por medio de tubos de
maniobras con distribuidor de arena para evitar la segregacion por tamano, el método a
emplear podra ser por ventana u otro que el contratista considere conveniente, en todos
los casos el método a emplear debe ser consensuado con el Técnico Inspector.

El espacio entre las paredes de la formacion y los filtros en ningun caso sera inferior
a 2" % para lo cual se colocan dispositivos centradores en la tuberia porta filtros.

El Contratista debera indicar en forma detallada en su oferta como desarrollara la
inyeccion del empaque de gravas.

Después de la colocacion del prefiltro debe ser colocado un empaque (slip packer)
para impedir que el prefiltro suba durante el bombeo.

i
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10. LIMPIEZA Y DESARROLLO DE LA PERFORACION

10.1. Esta tarea debera iniciarse inmediatamente después de la colocacion de filtros y
prefiltros, con el fin de evitar los fenémenos de adherencia de particulas generadas en el
proceso de avance de la perforacion, debiendo ser el trabajo continuado hasta la limpieza
definitiva.

10.2. Una vez finalizadas las etapas constructivas, se procedera a las operaciones de
desarrollo de la obra, para lo cual se utilizara el método de estimulacion y lavado
mediante la inyeccion de agua, hasta desequilibrar el peso de la columna de lodo, y
permitir el comienzo de la surgencia natural del pozo. Una vez obtenida la surgencia, se
dejara fluir lioremente el agua, hasta obtener una limpieza total de la perforacion,
verificando la cristalinidad del agua y la ausencia del arrastre de solidos en suspension,
momento en el cual se dara por finalizada la operacion respectiva.

De no verificarse surgencia natural suficiente se podran emplear para el desarrollo
del pozo los siguientes métodos:

a.- Pistoneo

b.- Aire comprimido

c.- Hidrojet

d.- El Contratista podra hacer uso de dispersante, previa aprobaciéon del Tecnico
Inspector.

e.- No se admitira bajo ningun concepto el desarrollo por simple bombeo.

10.3. Al final de la etapa el Técnico Inspector podra solicitar al Contratista que
complemente la operacién mediante la inyeccion de aire por medio de una tuberia auxiliar
(método air-lift), para lo cual la Contratista debera disponer la instalacion de un compresor
de aire adecuado, para facilitar de esta forma la limpieza de la perforacion. El costo de
esta tarea se considerara incluido en el desarrollo del pozo, no generando costo adicional
alguno.

10.4. E| Contratista debera desarrollar el pozo de tal manera que se extraiga la mayor
cantidad de fluido de perforacién, arena y materiales finos, para llevar al pozo a su
maximo rendimiento, y a una condicion de ausencia de arena.
Se tendra especiaimente en cuenta en la evaluacién de las propuestas la
buena terminacion del pozo (filtro, prefiltro, sello y desarrolio).
El desarrollo del pozo no estara completo si con el méximo caudal de bombeo (éste
sera el caudal maximo que da el equipo de bombeo, o el que se obtenga de deprimir el
nivel hasta una profundidad mayor de 90 metros), y el agua no sale clara y libre de arena.

11. ARRASTRE DE ARENA O TURBIEDAD

11.1. Se admitira un arrastre de arena y limo que no sobrepase los 30 gramos por cada
1000 litros de agua elevada con la surgencia natural o con la bomba de ensayo
funcionando seguln sea el caso. El Contratista ofertara y realizara el método de desarrollo
que considere mas adecuado para obtener los resultados buscados.

En caso de sobrepasarse el limite de sedimento expresado, estara a juicio de la
Inspeccion Técnica de la Obra, solicitar tareas adicionales de desarrollo, las que el
Contratista deberéa realizar a su costa. En caso que el arrastre de sélidos en suspension
no alcance los valores requeridos, la Inspeccion Técnica podra considerar rechazar la
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perforacion ejecutada.
E| Contratista suministrara los equipos adecuados para medir el arrastre de sodlidos
durante los ensayos de produccion del pozo.

12. ENSAYO DE BOMBEO

12.1. Todo ensayo se efectuara por medio de un bombeo continuo con los caudales y
tiempos que determine la Inspeccion Técnica de la Obra en cada caso.

El contratista proporcionara la mano de obra, equipo, suministros, medidores de
nivel de agua (Electromagnético, vertedero, venturi, etc.) y demas accesorios necesarios
en condiciones tales que garantice la continuidad de operacion durante un periodo
minimo de 96 horas, a caudal constante y seré responsable del buen funcionamiento de
todos los elementos utilizados en la operacion.

El equipo de bombeo para los ensayos debera ser capaz de elevar un caudal de
mas de 50% por encima del caudal total esperado (100m*h) a una altura de 120 m. con la
succion a no menos de 100 m. de profundidad.

No deberan producirse fluctuaciones del caudal superiores al 15% durante la
primera hora o superiores &l 20% durante el resto del tiempo.

Cuando las fluctuaciones sean mayores a lo indicado, se parara el bombeo, se
estara en recuperacion tanto tiempo como haya durado Ia extraccion, para luego reiniciar
nuevamente el bombeo. En tales casos no serén motivo de pago y atraso en los plazos ni
los tiempos de bombeo ni de recuperacion anteriores.

Se prevé un ensayo escalonado de bombeo de 24, 48, 72 y 96 horas acumulables y
a distintos caudales y una recuperacion de 48 horas luego de completado el ensayo.

Antes de iniciar cada etapa del ensayo la Contratista propondra a la Administracién
un programa en el que se detallaran las mediciones a efectuar y en que momento deben
hacerse.

No se considera como ensayo de bombeo la evaluacion de la surgencia natural en
caso de existir, ni la de caudales por desarrollo o limpieza del pozo.

Durante el ensayo se tomaran muestras de un litro de agua a los 30'minutos, 1
hora. 3 horas, 10 horas, 24 , 48, 72 y 96 horas de iniciado el bombeo y cada recipiente
llevara su etiqueta con la fecha y tiempo en que fue tomada después de iniciado el ensayo
de bombeo.

13. DESINFECCION

13.1. Una vez terminado el ensayo o ensayos de bombeo, el contratista procedera a la
desinfeccion del pozo. Para ello inyectara en el mismo agua con cloro de forma que
quede uniformemente distribuida, debiendo tener en cuenta que la concentracion minima
de cloro en el agua del pozo debe ser de 10 ppm. Para obtener una retencion de esa
concentracion debera tapar el pozo durante 24 hs.

14. PRUEBAS Y ENSAYOS

Para la caracterizacién hidraulica de la obra, se llevaran a cabo pruebas del caudal
de surgencia a diferentes presiones y a descarga libre, esto permitira elaborar una curva
caracteristica del pozo; de verificarse surgencia se debera registrar también la presion
méaxima a boca cerrada durante un periodo minimo de 24 hs.

Se realizara una medicion de la temperatura final del agua en superficie y se




llevaran a cabo analisis fisico-quimicos y biologicos seriados para la caracterizacion y
clasificacion del agua del pozo.

En el caso de no verificarse surgencia natural, se procedera a la instalacion de un
equipo de bombeo y se realizaran ensayos de bombeo y recuperacion, de acuerdo a lo
previsto.

La Contratante a través de su Técnico Inspector supervisara los siguientes ensayos
que la Contratista debera ejecutar:

I. A caudal constante.

ii. De recuperacion.

iii. A caudal variable con un minimo de tres escalones los que observaran entre si una
relacion geométrica de caudales.

El tiempo contemplado para la ejecucion de los ensayos sera de hasta 96 horas, el
mismo podra ser modificado de acuerdo al comportamiento hidraulico del /o de los
acuiferos ensayados.

El equipo a utilizar durante el ensayo sera adecuado a la capacidad productiva del
pozo. El método de aforo, sera indicado por el Técnico Inspector oportunamente.

La Contratista se hara cargo de la provision e instalacion del equipo de bombeo, y
evacuacion, como asi también de la provision de energia. Ademas debera disponer del
personal necesario de apoyo para la ejecucion de los ensayos descriptos.

Para el seguimiento de la evolucion de la surgencia natural del pozo, se realizara
por parte de la Contratante un seguimiento de la evolucion del pozo en los primeros S0
dias. para verificar el momento en que el mismo se aproxime a un régimen de equilibrio.

15. BOCA DE POZO

Una vez culminada la perforacion, se instalara en la superficie, a nivel de la boca
del pozo, una pieza doble T, a modo de cabezal de distribucién, en su base se instalara
una valvula de 12 pulgadas que permitira la apertura y cierre de la perforacion, en sus
salidas laterales se instalaran en dos de ellas valvulas de 12 pulgadas de diametro, y en
otras dos salidas laterales valvulas de 8 pulgadas, que permitiran la regulacion del caudal
y la distribucion del agua a la red de tuberias a realizar. El referido cabezal de distribucion
tendra sistema de union a bridas para las valvulas y tapas correspondientes.

En el cabezal, el Contratista debera instalar los siguientes instrumentos de medicion
continua, que permitan registrar la evolucion de algunos parametros de la perforacion:
Caudal (medidor electromagnético): Presién (manémetro de escala —1 a 6 Kg/cm? bafado
en glicerina); y Temperatura (termémetro analégico de escala hasta 50° C).




16. ANALISIS DE AGUA

Una vez terminadas las pruebas de produccion del pozo, s2 procedera a la toma de
muestras de agua para realizar analisis fisico-quimico ampliado y analisis microbiolégico,
a partir de los cuales se podré caracterizar la calidad del agua y sus propiedades
termominerales.

17. SELLADO SANITARIO SUPERFICIAL

Por Gltimo se realizara una losa de hormigén en la superficie, entorno a la ubicacion
del pozo, para impedir infiltracion de agua, desde la superficie, completando de esta
manera el sello sanitario integral de la obra.

18. TERMINACION DE LOS TRABAJOS

Concluidos los trabajos, el Contratista construird una base de hormigén armado de
un metro cuadrado por treinta centimetros de espesor alrededor de la boca del pozo,
colocando un cabezal metalico asegurada sobre la boca del mismo (parte superior del
cabezal de distribucion). La tapa metélica superior debera tener un agujero de %", con
tapon, para que pueda en el futuro entrar una sonda de medicion.

El Contratista debera realizar un cercado perimetral; la superficie a cercar sera de
al menos (60) sesenta metros cuadrados y el cerco tendra una altura de un (1,80) un
metro ochenta centimetros, compuesto por tejido de alambre, y postes de hormigén, con
su correspondiente portén de acceso de (2) dos metros de ancho.

La informacién y caracteristicas del cercado perimetral seran acordadas con el
Técnico Inspector.

Toda el 4rea afectada por las operaciones de perforacion sera reacondicionada a
su estado original (regularizacion topografica; limpieza de residuos, etc.).

El pozo se considerara terminado cuando disponga de cabezal con instrumentos
de medicion de presién, caudal, temperatura, y llave de cierre.

19. PLANOS Y DOCUMENTACION

Al final de los trabajos de obra, el Contratista deberé confeccionar y entregar al
Técnico de la Inspeccion un informe detallado sobre los mismos, acomparnado de los
planos con el perfil constructivo definitivo de la obra, el que debera indicar en forma
detallada los componentes de la misma. Con toda la documentacion elaborada (partes de
obra, descripcion geolégica de muestras, ensayos, planos, etc.) se confeccionaran tres
ejemplares en papel y uno en base magnética de la Obra realizada, dos de los cuales
permaneceran en la Municipalidad de Curuzd Cuatia para su archivo y para informacion
publica y otra sera enviada a la Autoridad del Agua de la Provincia (ICAA).




20. INFORMACION DEL CONTRATISTA AL COMITENTE.

20.1. El Contratista redactara un parte diario del que entregara una copia a la direccion de
obra dentro del dia habil siguiente al de los trabajos que motivan el mismo.
En estos partes debe indicarse:

a) Diametro de la perforacion realizada.

b) Tiempos de penetracion

c) Caracteristicas de la broca utilizada

d) Metros perforados y profundidad total del pozo al terminar cada turno de trabajo.
e) Personal afectado a la obra en cada turno

f) Terreno atravesado.

a) Caracteristicas del fluido de perforacion.

h) Situacién de los encamisados o cementaciones.

i) Otras particularidades.

El Contratista mantendra a pie de obra copia de todos los partes diarios y demas
documentos y escritos remitidos a la Administracion; tendré asimismo, un esquema del
estado de los trabajos puesto al dia.

Ademas de la informacion anterior, El Contratista debera avisar a la direccion de
obra con al menos dos dias habiles de antelacion el comienzo de las siguientes
operaciones:

Realizacion del perfilaje del pozo

Colocacioén del tubo filtro y entubados definitivos.
Colocacion de prefiltro y desarrollo.

Ensayos de bombeo.

* % *

A la terminacion de los trabajos, el Contratista confeccionara un informe detallado
sobre los mismos y haréa entrega de ellos a la direccion de obra

El Contratista se obliga a suministrar a la direccion de obra el perfil detallado de la
perforacion ejecutada y las muestras de suelos debidamente envasadas.

21. MATERIALES Y MAQUINARIAS - PRESCRIPCIONES GENERALES
21.1. MATERIALES

21.1.1 Todos los materiales empleados en las obras seran nuevos y de la mejor calidad
existente, cumpliran todas las normas oficiales vigentes durante el periodo de ejecucion
de las obras, y se ajustaran en cada caso, a las disposiciones particulares establecidas en
el presente pliego.

La direccion de obra, podra aceptar o rechazar los materiales en obra, previas las
pruebas establecidas en este pliego o acordadas con el Contralista.

Las pruebas prescriptas en este pliego se realizaran por cuenta del Contratista.

21.1.2. El proponente debera indicar las caracteristicas constitutivas, tipo, normas de
fabricacion y ensayo, pais de origen, certificado del fabricante, etc.; de las tuberias de
acero y filtros que quedaran instaladas en la perforacion; lo que debera presentar antes
de la firma del contrato con el material grafico correspondiente.




21.1.3. Entrega y Almacenamiento

Todos los materiales seran entregados en la obra y almacenados hasta su uso.

Todo el cemento se entregara en bolsas enteras, en buena condicion y peso
completo, que seran almacenadas en depositos a resguardo de la intemperie.

Los agregados deberan almacenarse en lugares adecuados, que eviten su
deterioro. _

El acero debera colocarse fuera de contacto con el suelo, evitando deformaciones
de las barras y oxidacion excesiva.

21.2. MAQUINARIA

21.2.1. Equipos de Perforacion

El equipo de perforacion debera ser preferentemente una sonda rotativa, con
capacidad de perforacién, entubado y revestimiento de pozo tubular profundo, pudiéndose
utilizar el sistema rotativo con circulacién directa, o rotativo con circulacion inversa.

El equipo de perforacion a utilizar para la construccion de la perforacion debera
estar compuesto por una Sonda de Perforar rotativa, con \capacidad operativa para
alcanzar profundidades de 1.500 metros con un diametro de 24 pulgadas en rocas de
distintas durezas y compacidades; comandos de perforacion (drill collars) vy
estabilizadores; debera contar con todos los equipos auxiliares caracteristicos de este tipo
de obras, y la empresa contratista asi como el personal de operacion debera tener
experiencia en la construccion de perforaciones para aguas subterraneas de éstas
caracteristicas. El guinche tendra una capacidad superior a las 50 Tn para realizar las
maniobras correspondientes.

21.2.2. Si una maquina, herramienta o accesorio del tipo que sea, se inutiliza durante la
ejecucion de los trabajos, el Contratista procedera a su costa a la reparacion o sustitucion
de los mismos por otra u otro de iguales o superiores caracterjsticas, a satisfaccion de la
direccion de obra; no sera motivo de pago el tiempo de paradg que se produzca por esta
causa.

22. EJECUCION DE LA OBRA - PRESCRIPCIONES GENERALES

22.1. Para la ejecucion de la obra, el Contratista se atendra en todo instante a las normas
vigentes durante el periodo de realizacion de las mismas, a las disposiciones particulares
establecidas en el presente Pliego y a las instrucciones que reciba de la Direccidon de
Obra a traves del Técnico Inspector en cada caso.

22.2. El hecho de que un trabajo se encontrara insuficientemente definido en el presente
pliego no eximira al Contratista de la obligacion de realizarlo correctamente y terminarlo
en su totalidad con arreglo a lo sancionado por la experiencia como buena practica
constructiva.

22.3. La Contratista sera responsable de los danos en la perfoﬂiacién que fueran debidos a
cualquier negligencia o falsa operacion por su parte, y debera en tal caso, reparar a su
costo los perjuicios que se ocasionen.




22.4. Programa de Operaciones

El Contratista presentara un programa de operaciones donde detalle la metodologia
a utilizar, para las operaciones y maniobras més importantes de la perforacion, de
acuerdo al disefio y programa propuesto por el Contratante. Este, podra aceptar o
rechazar el mismo y pedir las correcciones correspondientes. El contratista, presentara,
de acuerdo al programa ya fijado, el tiempo de ejecucion estimado para la realizacion de
la obra. El mismo sera expresado en una curva grafica del tipo tiempo —profundidad.

El Contratista detallara especialmente la metodologia a emplear de todas las
maniobras necesarias para la construccion de la perforacion: Cementacion (con packer,
con tubos desde superficie, etc), colocacion de prefiltro si este fuera necesario (por
ventana, u otro que el contratista considere conveniente etc.): las que seran verificadas y
aprobadas por la Inspeccién, previo al inicio de cada una de ellas.

22.4.1. Equipamiento y personal técnico — obrero

El contratista no podré iniciar los trabajos de perforacion si no dispone en el sitio de
emplazamiento del pozo de equipos de capacidad adecuada a las condiciones de trabajo
de exploracion y explotacion, incluyendo las herramientas y accesorios apropiados para
llevar a cabo las maniobras de cementado, lavado, desarrollo y aforo del pozo.

Antes de comenzar la obra, el Contratista debera presentar una planilla técnica de
descripcion del equipo con las capacidades correspondientes. En la misma, se detallara
capacidades de cuadro y torre, diametros, tipo de bomba, capacidad, tipo de tuberia para
usar en la perforacion. También deberd presentar una planilia conteniendo la lista del
personal y sus respectivas funciones asignadas.

22.5. La perforacion se llevara a cabo en la localidad de Curuzu Cuatia, Corrientes, en el
Departamento del mismo nombre, en el lugar que concretamente se sefiala en Duplicado
de Mensura 5328-L de Octubre de 2004, del Departamento Curuzt Cuatia, Corrientes, del
Agrimensor Nacional Ramén Humberto Contreras, que forma parte de este pliego.

22.6. La Contratista debera realizar las gestiones ante las oficinas correspondientes para
obtener la entrada de potencia adecuada para el funcionamiento de los equipos a utilizar y
el suministro de agua a la obra.

Todos los gastos de tramitacién, asi como los de consumo de energia eléctrica y
agua seran a su exclusivo cargo.

22.7. Proteccion y limpieza del lugar de emplazamiento.

El Contratista esta obligado a proteger el medio ambiente donde se desarrolla la
obra durante la ejecucion de los trabajos; especialmente, las estructuras, caminos,
conducciones, arboles, efc. existentes, si no se indica lo contrario. Una vez finalizado el
trabajo debera eliminar los materiales y residuos y restaurar el sitio ocupado a su
condicién original (siempre que ello sea posible a juicio del Técnico de la Direccion de
Obra).

En particular, durante la obra el agua bombeada del pozo y lodos procedentes del
mismo deberan ser conducidos de forma que causen la menor distorsion posible al
entorno, para lo cual debera coordinar previamente con la Municipalidad la conduccion y
destino final de los vertidos, de acuerdo con lo establecido en el EslA ya mencionado.

22.8. En todo caso, el Contratista sera responsable de los dafos a terceros que puedan
derivarse de sus actuaciones.




23. PRECAUCIONES A TOMAR

23.1. El Contratista esta obligado a ejercer el maximo cuidado durante la ejecucion y
operaciones posteriores a los efectos de evitar la contamimacion fisica, quimica o
bacteriolégica de la perforacion.

En caso de contaminacion debido a negligencias del Contratista, éste estara
obligado a realizar las maniobras, colocar los materiales y efectuar las mediciones
necesarias para eliminar la contaminacion de acuerdo a lo que la direccion técnica de la
Municipalidad disponga.

24. INCONVENIENTES EN LA CONSTRUCCION DE LA PERFORACION
24.1. Abandono del Pozo

24.1.1. En la eventualidad que el Contratista no pueda campletar la perforacion o
abandone el pozo por pérdida de herramientas u otro acciden'e, debera, a su exclusivo
cargo, rellenar con arcilla, hormigén o ambos y remover el entubado, en un todo de
acuerdo con las indicaciones que reciba de la Direccion Técnica de la Municipalidad de
Curuzu Cuatia.

24.1.2. Si por alguna razén (caida de material, aprisionamiento de la herramienta, mala
maniobra, falta de verticalidad, etc.) el Contratista no pueds llegar a la profundidad
requerida, estara obligado a hacer otro pozo en el mismo predic de |a profundidad exigida,
sin compensacion econdmica de clase alguna.

24.1.3. Se aclara que se certificaran en el nuevo pozo a construir, las tareas y trabajos a
realizar a partir de la profundidad alcanzada en el pozo que se abandona.

24.1.4. Si no puede entubarse en el didmetro previsto o no se satisfacen la verticalidad o
la alineacion exigidas, el Contratista deberd ensanchar el pozo a sus expensas, hasta que
todo ello resulte conforme a lo proyectado en el presente pliego:

24.1.5. El Contratista mantendra al dia un gréfico en que se exprese el estado de la

perforacion, con todos los datos técnicos pertinentes y descripcion de las formaciones
atravesadas.

25. REGISTROS DE POZO

25.1. Al finalizar las operaciones de perforacion, el Contratista debera realizar el perfilaje
del pozo, avisando a la Direccion de Obra con al menos, 48 horas de antelacion.

26.2. Se prevé que el perfilaje se correra a lo largo de los 1090 m. profundidad total del
pozo.

26.3. No se podra colocar la entubacion definitiva en el pozo sin que la Inspeccion
Técnica de la Obra lo haya acordado en funcion del registro geofisico. La dispondra de 5
dias héabiles para poder analizar las muestras del terreno, los registros geofisicos y
estudiar junto a los técnicos del Contratista la mejor disposicior: de los filtros y prefiltro.
Dicho plazo no generara pagos por ningun concepto. /
. f
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26.4. De disponer la Inspeccién la realizacion de otros perfilajes los mismos se abonaran
por cada trabajo realizado y al precio de cotizacion del rubro.

27. DIAMETROS Y REVESTIMIENTOS

27.1. Los materiales (tuberias y filtros) a ser instalados en el pozo, deberan llegar a obra
en perfectas condiciones y ser aprobados por la Inspeccion; el acondicionamiento en el
area de obra sera de forma tal de impedir que el material sufra deterioro alguno, para lo
cual el Contratista debera acondicionar un espacio especial a tal fin, y extremar los
cuidados durante el manipuleo.

27.2. El contratista instalara las tuberias vy filtros de tal modo que tanto los tubos como la
rejilla no sufran roturas ni abollamientos.

En caso que esto ocurra el Contratista estara obligado a reparar o sustituir, a su
costa, las tuberias y/o filtros averiados.

27.3. El Contratista podra realizar libremente cualquier tipo de entubacion que considere
necesaria para el buen avance de la perforacion, antes de encontrar la zona saturada
Una vez que ésta haya sido alcanzada, necesitara la conformidad del Técnico de la
Inspeccion de Obra para realizar cualquier entubacion prevista.

Las entubaciones auxiliares no previstas en la propuesta iran por cuenta y riesgo
del contratista.

28. TUBERIAS Y TUBOS FILTROS

28.1. Las tuberias de maniobras y revestimiento, asi como los tubos filtros a utilizar seran
suministrados por el Contratista, seran nuevos y de la mejor calidad y cumpliréan con las
normas técnicas adecuadas a este tipo de obras: el Contratista debera presentar en su
propuesta informacion respecto al fabricante y las caracteristicas de los materiales a
suministrar.

29. CEMENTACION DEL ENTUBADO

29.1. El espacio anular comprendido entre la tuberia 20" definitiva y las paredes de las
formaciones perforadas hasta los 30 m, serd cementado.

29.2. El espacio anular comprendido entre la tuberia definitiva de 14" y las paredes de las
formaciones perforadas hasta los 650 metros de profundidad, piso estimado de los
basaltos, sera cementado. Esta cementacion podra realizarse en uno o dos tramos, el
Contratista debera proponer un plan de desarrollo de la operacion de cementacion y este
debera ser aprobada por el Técnico Inspector.

30. VERTICALIDAD Y ALINEACION

30.1. Durante la perforacion se realizara en forma continua medidas de verticalidad
(Deflection Surveys).
Las pruebas de verticalidad y alineacién se llevarén a cabo del modo que a




continuacion se especifica o por un modo equivalente.

El Contratista proporcionard a su cargo la mano de obra, equipo y suministros
necesarios. Se hara descender una plomada cilindrica de un diametro exterior 6.5 mm
menor que el diametro del pozo en la parte ensayada, suspendida con un cable
concéntricamente a la boca del pozo. La distancia vertical de la guia ajustable del cable al
extremo superior del pozo sera h. Al descender h metros se mide la desviacion. Se hara
descender la plomada otros h metros y se mide el nuevo desplazamiento del cable.
Sucesivamente y en los diametros correspondientes se miden las desviaciones y su
direccion en toda la profundidad.

Si el elemento descrito no desciende libremente por el pozo, o el cable del que vaya
suspendido sufre una desviacion mayor de 3 mm por cada 10 metros de profundidad en
los primeros 150 metros con respecto al eje del emboquillado y 25 mm por cada 10 m en
el resto del pozo, el Contratista llevara a cabo las operaciones necesarias, a su costa,
para corregir este defecto, y si no se logra corregirlo, el pozo podra ser rechazado por el
técnico de la Inspeccién de Obra, en cuyo caso el Contratista no percibird ninguna
retribucion econdémica ni indemnizacion por los trabajos realizados. El Contratista debera
disponer ademas de un calibre de 10 metros de largo y de un diametro 50 mm menor al
diametro intero del pozo en la seccidn basaltica.

La Direccion de Obra podra considerar excepciones siempre que el Contratista
haya perforado el pozo de acuerdo a la técnica aconsejable y el defecto fuera debido a
factores incontrolables.

31. TRABAJOS DE FINALIZACION

31.1. El pozo quedara con el cabezal de distribucion de acuerdo al plano que sera
suministrado por la Municipalidad. Y con los siguientes instrumentos instalados y en
perfecto funcionamiento, un medidor de caudal electromagnético, un termémetro
analodgico, un manémetro bafiado en glicerina.

Se tapara el pozo mediante una tapa superior a bridas gue tendra un orificio con
tapon roscado a traves del cual se pueda:

- Inyectar cloro para la desinfeccion.
- Hacer medidas de niveles y de profundidad.

31.2. Se construira una losa sanitaria de cemento rodeando |a tuberia de boca.

32. RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

32.1. En caso que la falta de verticalidad ponga en riesgo la adecuada construccion del
pozo, el Contratista debera realizar una nueva perforacién sin reconocimiento de pago
alguno de todas las tareas hasta el momento ejecutadas.

32.2. Cuando las muestras litolégicas o el cutting, no correspondan a la profundidad
asignada (eventualmente falseadas o adulteradas), poniendo en riesgo la informacion y
por ende un disefio que pueda llevar al fracaso de la obra, el Contratante tendra derecho
a rescindir el contrato, sin reconocimiento de pago alguno de todas las tareas hasta el
momento ejecutadas.

32.3. La Contratista debera abstenerse de continuar por su cuenta sin la aprobacioén por
parte del Técnico Inspector, en caso contrario asumirad la total responsabilidad y de




fracasar la obra sera rechazada en su totalidad por el Contratante, sin derecho a percibir
pago alguno.

32.4. El desarrollo se considerara satisfactorio cuando al maximo caudal de bombeo, el
agua extraida sea cristalina y sin arrastre de ninguna naturaleza.

En caso de que exista arrastre de material, el Contratista por su cuenta debera
hacer los arreglos que sean necesarios, a los efectos de subsanar el inconveniente
mencionado.

Para dichas tareas no se reconocera costo adicional alguno.

33. ABANDONO Y SELLADO DE POZO

Antes de hacer abandono de un pozo cuya perforacion haya fracasado, sea
cualquiera la razén, el contratista debera proteger las formaciones acuiferas contra
posible contaminacion y evitar perdidas de la presién artesiana, rellenando el pozo.

Debe prevalecer €l concepto de que estas maniobras, en lo posible deben restituir
las condiciones geoldgicas que existian antes de que el pozo fuera perforado.

Estas maniobras deben ser continuas e ininterrumpidas, antes que se manifieste un
fragle o endurecimiento de la pasta para sellar. Deben utilizarse bombas adecuadas por
presion hidraulica o neumatica. NO PODRA SER POR GRAVEDAD.

Mezcla o pasta cementando:

Se debe preparar la misma con equipos mezcladores conocidos.

La relacion agua cemento deber ser de 24 litros de agua por cada 50 Kg. de
cemento. Se podran utilizar arcillas bentoniticas en cantidades de 2 a 3 Kg. por bolsa de
cemento, en este caso debe aumentarse la cantidad de agua a 30 litros (o sea 50 Kg. de
cemento, 2 a 3 Kg. de bentonita, 30 litros de agua). En ciertos casos la mezcla se podra
realizar con arenas pare aumentar el volumen de la pasta logrando también que la
mezcla, salve aberturas o fisuras mayores disminuyendo las pérdidas del fluido de
inyeccion Los trabajos seran conducidos por el Representante Técnico y supervisados por
el Técnico Inspector par lograr el objetivo de estas maniobras (proteger la formaciones
acuiferos contra posibles contaminaciones —infiltracion de agua de precolacién, entrada
de agua salada, etc — y pérdidas de la presion artesiana.

La empresa a cargo de las operaciones antes mencionadas, debera entregar a la
Municipalidad una memoria conteniendo los detalles operativos cumplidos para el cegado
del pozo.

34. SITUACIONES NO PREVISTAS

Todas las situaciones no previstas en el presente pliego, seran analizadas por la
Municipalidad pudiendo la misma solicitar los asesoramientos que considere pertinentes a
tales circunstancias. La referencia técnica general de las distintas operaciones de
perforacion, perfilajes, cementaciones, etc. Son las contenidas en el Manual de
Perforacion de Pozos Tubulares para Investigacién y Captacién de Agua
Subterranea en el “Sistema Acuifero Guarani”. Esta obra est4 disponible en version
electronica en:

http://www.sg-guarani.org/manualp . ’
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- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA -
PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI{

ANEXO 1
FORMULARIO PARA LA PRESENTACION DE LA PROPUESTA

LICITACION PUBLICA N° 01/08

RAZON SOCIAL
NOMBRE COMERCIAL
DOMICILIO NUMERO
PROVINCIA
PAIS
TELEFONO/s
FAX
CORREO-e
Curuzi Cuatia, __ de de

Sres. MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA.

El  que suscribe Sr. , DNI .
representante de la firma indicada declara estar en condiciones de contratar con el Estado y que se
somete a la jurisdiccion administrativa y judicial de los tribunales ordinarios con competencia en Curuzi
Cuatia, Corrientes, con exclusion de todo otro que pudiera corresponder, comprometiéndose a efectuar la
ejecucion de la Perforacion que a continuacion se detalla de acuerdo con los Pliegos de Condiciones que
la rigen y que ha tenido a la vista por los precios unitarios que cotiza y en la moneda que expresa.

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA (monto total de comparacién ¢/ impuestos incluidos —Anexo I11):

(Nameros), (Letras).

(Los precios se estableceran en nimeros y letras. En caso de discordancia se reconoceran validos
los escritos en letras.)

PLAZO TOTAL Y PARCIAL DE ENTREGA: El plazo total sera de 120 dias calendario, segin lo
establecido en el P.C.P.

CONDICIONES DE PAGO: Serd la establecida en el Ariculo: 12 del P.C.G.

MANTENIMIENTO DE OFERTAS: El plazo de mantenimiento de oferta minimo, serda de 90 dias
calendario de acuerdo a lo indicado en el Art. 4.5 del P.C.G y Art 6 del P.C.P.

FIRMA/S

alefiteaté Municipal
Curtizdd CHENg W16R)



- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA —

PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI
ANEXO 2
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO

LICITACION PUBLICA N° 01/08

CURUZU CUATIA, __ de de

Sres. MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA.

El que suscribe Sr. . DNIL | , representante de la firma

__ indicada declara haber tomado preciso conocimiento del terreno, planos; cémputos métricos, Pliegos de Condiciones y

Especificaciones relativas a la obra correspondiente a esta Licitacion Publica N° 0/01 - 08, y se compromete/n a

~ realizarla en un todo de acuerdo con los mencionados documentos que declaran conocer en todas sus partes, ofreciendo
- ejecutar las obras correspondientes, a los precios que se consignan en los Anexos [ y [V

FIRMA/S Aclaracion de Firma/s




- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA —

PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

ANEXO 3

PLANILLA LISTA DE PRECIOS

~ LICITACION PUBLICA N° 01/08

PRECIO
PRECIO UNITARIO (En
Nio UNIDAD UNITARIO
. Letras)
(En Nitmeros)

R Implantacion (Montaje y Desmontaje de Equipo) Giobal !
= EXPLORACION Y DISENO
[z Perforacion de estudioen 6" u 8~ metros
™ Perfilajes y informe disefio definitivo de captacion global
LS PERFORACION DEFINITIVA
e Sedimento reperforado en 24" Metro
B Basalto alterado reperforado en 17 % Metro
p Basalto reperforado en 174" Metro

" Sedimento reperforadoen 157 Metro

; PROVISION Y COLOCACION DE MATERIALES

4 Suministro y Colocacion, Cafio de Entubado de 207 Metro
42 Suministro y Colocacion, Cafio de Entubado de 147 Metro
43 Suministro y Colocacion, Cafo de Entubado de 8 5/8” Metro
(44| Suministro y Colocacion de Filtro de acero Inoxidable de 8 5/87 Metro
S Suministro y Colocacion de Prefiltro Global
i DESARROLLO Y ENSAYOS DE BOMBEO
[ Limpicza y Desarrollo 3 dias Global

[ Ensayo de Bombeo 5 dias Global

Eq Bombeo Adicional 24 horas Global

] Suministro y Colocacion de Cabezal de Distribucién Global

_h FINALIZACION Y ENTREGA DE OBRA

a Sellado Sanitario, desinfeccion, cerco v retiro de obra Global
L“» Informe final Global

\ NOTA: 1) La no cotizacién de alguno de los rubros, motivars el rechazo de la oferta.-

2) Los precios se consideran en todos los casos, con impuestos incluidos.-




Al solo efecto de la comparacion de oferta se indica el metraje aproximado:

-  MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA -

PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

ANEXO 4

PLANILLA DE PRESUPUESTO

LICITACION PUBLICAN°01/0BANTEPROYECTO de POZO

: o PRECIO IMPORTE
N° x
Designacién UNIDAD | CANT UNITARIO)
Costo-costo total %
Implantacion (Montaje y Desmontaje de
1 Equipo) Gilobal 1
EXPLORACION Y DISENO

2.1 Perforacién de estudio en 6" u 87 metros 1000

Perfilajes y Informe disefio definitivo de
22 captacitn global 1

PERFORACION DEFINITIVA
3.1 Sedimento reperforado en 24 Metro 30
32 Basalto alterado reperforado en 17 %6 Metro 120
33 Basalto reperforado en 1747 Metro 500
34 Sedimento reperforado en 157 Metro 200
PROVISION Y COLOCACION DE
MATERIALES
41 Suministro y Colocuci(m; Cafio de Entubado M 30
de 20
42 Suministro y Colocac::&;; Caflo de Entubado de Metro 651
Suministro y Colocacion, Caflo de Entubado
4.3 de8 /8" Metro 160
Suministro y Colocacion de Filtro de acero
i inoxidable de 8 5/8” g A
45 Suministro y Colocacién de Prefiltro Global 1
DESARROLLO Y ENSAYOS DE BOMBEO

= i | Limpieza y Desarrollo 3 dias Global 1
52 Ensayo de Bombeo 5 dias Global 1
53 Bombeo Adicional 24 horas Global 1

Suministro y Colocacion de Cabezal de
54 Distribucién Global 1

FINALIZACION Y ENTREGA DE OBRA
6.1 Sellado Sanitario, ({;sinfwcién. cerco y retiro Global
obra

6.2 Informe final




COSTO - COSTO i
Gastos Generales (.......%) _ $
Subtotal $

O

Beneficios: (..........%0) T
Subtotal $

I

Impuestos: (...........%) R RS e A

TOTAL [ T

Valores correspondientes al mes basicode .................

Notas:
1) Los metrajes de cotizacién por rubros surgen del anteproyecto suministrado.-
2) Se debera cotizar la totalidad de los rubros indicados.-
3) No se admitira la inclusion de nuevos rubros.

4) Los precios se consideran en todos los casos, con impuestos incluidos.
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- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA -

PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

ANEXO 5
ANALISIS DE PRECIOS
LICITACION PUBLICA N° 01/08
Designacion del Rubro:
Mes base:
Unidad:
PRECIO IMPORTE

N°| DESIGNACION |UNIDAD | CANTIDAD

UNITARIO COSTO-COSTO | TOTAL

mano de obra

materiales

Otros y equipo
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- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA -

PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

ANEXO 6

EQUIPOS PROPUESTOS POR LA EMPRESA PARA LA REALIZACION DE LAS
PERFORACIONES

| S 1V O
'LICITACION N°01/08

DECLARACION JURADA

EQUIPO Cantidad CARACT; MARCA y MODELO ANO OBSERVACIONES
(Propio o Contratado)

Sonda

Bomba Lodo

Tanques Lodo

Compresor

Equipo Bombeo

Grupo Generador

Camidn

Camion

Otro

FIRMA

Aclaracion de Firma

75
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- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA -

PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

ANEXO 7

INFORMACION A PRESENTAR POR EL PROPONENTE

LICITACION PUBLICA N°01/08

DECLARACION JURADA

EXPERIENCIA EN LA EJECUCION DE PERFORACIONES SIMILARES

PERFORACION REPARTICION O | PROFUNDIDAD FECHA CARACTRERISTICAS

EN LA PERSONA TOTAL DE LA DE LA PERFORACON
LOCALIDAD DE | CONTRATANTE OBRA (Tipo de Subsuelo)

FIRMA

Aclaracion de Firma
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- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA -

PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

ANEXO 8

CURRICULUM DEL REPRESENTANTE TECNICO

DECLARACION JURADA

LICITACION PUBLICA N° 01/08

NOMBIE = s i e i R S i . e
Nacionalidad: .. % 9

By sccmmsmanis s st s A R e A S S A R S
Estudios Cursados: R

AAINO B IO o csasis o aosissemissssesiisiamasomasss s sabsdeasiss dss s
Actividad PIoTeRIONALS. ... cvmsisnmisommminssivatisivsiivississimii

Experiencia en Perforaciones similares a las licitadas: .............ccooocooioeenneee.

Nota : Se debera adjuntar fotocopia del titulo habilitante.
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PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI

ANEXO 9

Esquema del anteproyecto de perforac
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- MUNICIPALIDAD DE CURUZU CUATIA -
PERFORACION PROFUNDA PARA CAPTACION DE AGUAS DEL ACUIFERO GUARANI
ANEXO 10

UBICACION APROXIMADA DE LA PERFORACION
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DECRETO  N° 1013

CORRIENTES, 29 de mayo de 2008

VISTO

El Acta Compromiso suscripto entre el titular del
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la localidad de Curuzi
Cuatia y la Provincia de Corrientes, y

CONSIDERANDO:

Que, el referido instrumento tiene como propdsito
declarar haber incorporado los trabajos correspondientes: 2 la obra
“Perforacién Para el Parque Termal de la Localidad de Curuzi Cuatia —
Corrientes”, al Plan de Obras vigentes en el ambito de la Comision
Administradora del Fondo Especial de Salto Grande, en el marco de lo
estipulado por la Resolucion Conjunta de la Secretaria de Obras Piiblicas y

la Secretaria de Energia de la Nacién, Nros. 676/04 y 1092/04,
respectivamente.

) Que, en virtud a las normativas vigentes que rigen los
actos administrativos relativos a estos acuerdos, se estima oportuno
proceder en consecuencia.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

"DECRETA

ARTICULO 1°¢  APRUEBASE el Acta Compromiso suscripto entre el
titular del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de la localidad de
Curuzti Cuatid y la Provincia de Corrientes, el que como anexo I, pasa a
formar parte del presente acto administrativo.

ARTICULO 2°: EL PRESENTE Decreto serd refrendado por el Sefior
Ministro de Obrasy Servicios Pliblicos.

ARTICULO 3% COMI
archivese. -

IQUESE, publiquese, dése al Registro Oficial,
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a2 comcuchda ticlmente con su origmal.-
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ACTA COMPROMISO

En la ciudad de Curuz( Cuatia, a los dias 01 del mes de mayo del afio 2008 entre el Esta-
do de la Provincia de Corrientes, representado por el Sr. Gobernador de la Provincia, Ing®
ARTURO ALEJANDRO COLOMBI, en adelante “LA PROVINCIA”, y la Titular del Depar-
tamento Ejecutivo de la Municipalidad de la Localidad de Guruz( Cuatia, Intendente Sra.
ALICIA BEATRIZ LOCATELLI de RUBIN, en adelante *EL MUNICIPIQ", convienen en ce-
lebrar el presente “ACTA COMPROMISO" que se regira por |as siguientes Clausulas:
PRIMERA : "LA PROVINCIA" declara haber incorporado los trabajos correspondientes a la
obra :"PERFORACION PARA EL PARQUE TERMAL DE LA LOCALIDAD DE CURUZU
CUATIA CORRIENTES", al Plan de Obras vigente en el ambito de la Comision Adminis-
tradora del Fondo Especial de Salto Grande, en el marco de lo estipulado por la Resolu-
cion Conjunta de la Secretaria de Obras Publicas y la Secretaria de Energia de la Nacion,
N° 876/2004 y N° 1092/2004 respectivamente, con afectacion de los Fondos Excedentes
. de Salto Grande, administrados por la aludida Comision, constituida por Decreto del Poder
Ejecutivo Provincial N° 2563/04, por un monto de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS
MIL ($3.500.000).-
SEGUNDA : “El MUNICIPIO” se compromete a la elaboracidn del Proyecto Ejecutivo de la
Obra referida en la Clausula anterior, incluido especificaciones técnicas, planos, computos,
presupuesto, estudios de suelos y de impacto ambiental y demas documentaciones técni-
cas, que servira de base para la ejecucion de dicha Obra.
TERCERA : Una vez presentado el Proyecto Ejecutivo y determinado el presupuesto,
aprobada dicha documentacion y la ejecucién de los trabajos por parte de la Secretaria de
Obras Plblicas de la Nacién, “LA PROVINCIA® asume el| compromiso de financiar los
mismos hasta un porcentaje del cien por ciento (100% ) del presupuesto que resulte
aprobado.- .
CUARTA : "EL MUNICIPIO” se compromete, al financiamierfto y ejecucion de los trabajos
necesarios y complementarios al *COMPLEJO PARQUE TERMAL", en dicha Localidad —
del que formara parte la obra referida en la Clausula Primera.
QUINTA : "LA PROVINCIA" dispone que la efectiva implementacion, instrumentacion y
cumplimiento de los compromisos asumidos a su cargo en este Acta, lo sera por interme-
dio de *Comision Administradora del Fondo Especial de Salto Grande -

un




